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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE

CLIMATIZACION EN EL EDIFICIO TORREBLANCA DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

EXPEDIENTE: 49/10
ORGANO DE CONTRATACION: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCION: OBRAS DE REFORMA DE LA INST. ALACION DE CLIMATIZACION EN EL EDIFICIO TORREBLANCA DEL
CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
CODIGO CLASIFICACION ESTADISTICA CPA: 43.22.12 Trabajos de instalacion de calefaccién, ventilacidn vy aire

acondicionado.
CODIGO NOMENCLATURA CPV (Caso de publicacion DOUE): NO PROCEDE

2.- necesidades administrativas a satisfacer: solucionar los problemas de desgaste y de rendimiento de la
instalacion de climatizacion del edificio.

3.- VARIANTES
3.1.- Admision de Variantes:
[JsI
X NnO

3.2.- En caso afirmativo describir elementos y condiciones: No procede.

4.- PRESUPUESTO Y PRECIO:
4.1.- Presupuesto Total: 256.212,29.-euros (217.129,06.-€ + 39.083,23.-€ en concepto de IVA)
4.2.- Anualidades (si proceden): No procede
4.3.- Procede Revision de Precios:
[sI
& NO

En caso afirmativo determinar indice o formula de revision: No procede dado el tiempo de ejecucidn de las obras.

5.- APLICACION PRESUPUESTARIA: 300000 1220 62000 “Adecuacién y Adaptacién de Infraestructuras: todos los
Campus”.
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6.-

PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCION DEL CONTRATO

6.1.- Plazo de vigencia y ejecucidn:

6.1.1.- Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: desde el dia siguiente a la comprobacion del
replanteo, el cual tendra lugar en el plazo maximo de 15 dias desde la formalizacidn del contrato.

6.1.2.- Duracidn del Contrato: 3 MESES

6.2.- Plazos Parciales: segun planing de ejecucién de la obra

7.- PRORROGA: solo en los casos previstos en el art. 197 de la LCSP.

8.- PROCEDIMIENTO, FORMA Y PLAZO DE ADJUDICACION

8.1.- Procedimiento de Adjudicacion: abierto, con varios criterios de adjudicacion, segin art. 122 y 141 Icsp.

8.2.- Tramitacion:
[] ORDINARIA
B URGENTE
(] ANTICIPADA
8.3.- Plazo maximo de adjudicacion del contrato: 1 mes desde la apertura de las ofertas econdmicas

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

9.1.- Importe maximo a pagar por el adjudicatario: 2.500.-€

10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las proposiciones podran presentarse:

a) En mano, en el Registro General de la Universidad Miguel Hernandez de Eiche, sito en Edificio Rectorado y
Consejo Social, Avda. Universitat d "Elx, s/n de la ciudad de Elx-Elche (Alicante) C.P. 03202.

b) Por correo certificado, en la forma prevista en el articulo 80.4 del RGLCAP.

c) Plazo de presentacion de Ofertas: el indicado en el anuncio de licitacidn.

g + }11.- CRITERIOS DE SOLVENCIA Y SELECCION DE EMPRESAS:
'g ' Af 11.1.- Exigencia de clasificacion:
Miguel Herndndez L1 st

c;;ngwc:f X NO

3

11.2.- Si no se exige clasificacion, acreditacién libre atendiendo a los criterios establecidos en los articulos 64 y 65
de la Ley de Contratos del Sector Publico, debiendo aportar al menos dos medios de los establecidos en cada

uno de los articulos anteriores.
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: Los criterios ponderados que se aplicaran para la adjudicacion del
contrato seran los siguientes:

Criterios Ponderacidn

1. Cuantificables mediante juicio de valor: Puntos
ESTUDIO DEL PROYECTO 20
PROGRAMA DE INSTALACIONES 10
GARANTIAS ADICIONALES 10

2. Cuantificables mediante la aplicacién de férmulas: Puntos

OFERTA ECONOMICA 60

Forma de evaluar los criterios:

OFERTA ECONOMICA (60 puntos)

A dichos efectos, los precios de las ofertas se valoraran como se indica a continuacion:

Se otorgara el maximo de puntos a la oferta que mas se aproxime a la media aritmética de las bajas
de las plicas admitidas en el concurso.
Al resto de ofertas se les descontara un punto por cada punto porcentual que su baja se aleje de la
media aritmética de las bajas, tanto por exceso como por defecto:

Pi = Pmax — 1 * [ Bi — Bmed ]

Siendo:
Pi puntuacion de la oferta considerada.
Pmax maximo de puntos, correspondiente a la oferta cuya baja mas se aproxime a la media
aritmética.
Bi baja de la oferta considerada.
Bmed media aritmética de las bajas.

La puntuacion nunca puede ser negativa, por lo que la diferencia se calcula en valor absoluto.

Las ofertas cuya baja excedan en 10 puntos a la media aritmética de las bajas, se consideraran en
presuncion de baja temeraria.

ESTUDIO DEL PROYECTO (20 puntos)

'Se realizara la valoracion teniendo en cuenta la memoria aportada por la empresa, en la que se hara

“Jconstar el analisis del estado actual (descripcion y fotos), y el estudio pormenorizado por capitulos de obra
}que asegure la correccion de las mediciones y los precios descompuestos de la totalidad de las unidades

intervinientes, con la introduccion de las mejoras que se consideren convenientes para aumentar la calidad
de la instalacion.

PLAN DE INSTALACION (10 puntos)

Se tendra en cuenta el plazo mas adecuado para la ejecucion de la obra.

Se rgalizara la valoracion teniendo en cuenta la propuesta de implantacion en obra (descripcién y planos)
que-asegure su ejecucion dentro del plazo ofertado, con indicacion de los medios humanos y materiales
quese utilizaran y:grafico semanal de la prevision de ejecucion de cada capitulo, asi como la tabla de
avances menstales por capitulos y totales de obra (parciales y acumulados). Es muy importante que en
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este programa no aparezcan cifras econdmicas, se debera realizar respecto al % del presupuesto sin que
aparezcan cifras. Quedaran excluidas aquellas ofertas que incluyan cifras en sus ofertas.

GARANTIAS ADICIONALES (10 puntos)

Se tendra en cuenta el plazo de garantia ofertado por el licitante, siempre y cuando supere el exigido (dos
afos) en el Cuadro de Caracteristicas de la licitacion.

13.- PARAMETROS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS:
13.1.- Procede considerar desproporcionadas las ofertas:
SI
1 NO

13.2.- En caso afirmativo indicar los criterios y valores: superar en 10 unidades la media aritmética de las
proposiciones presentadas y admitidas.

14.- GARANTIA PROVISIONAL:
14.1.- Procede Constituir Garantia Provisional:
st
X NO

14.2.- Importe Total de la Garantia Provisional: No procede
14.3.- Importe Total de la Garantia Provisional por partidas/lotes: No procede

15.- GARANTIA DEFINITIVA:
15.1.- Procede Constituir Garantia Definitiva:
& st
O nNo

15.2.- Cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicacion (iva excluido)

16.- GARANTIA COMPLEMENTARIA: si, en caso de ofertas desproporcionadas y hasta un 5% del importe de la

adjudicacion

/17.- FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES:

17.1.- Procede efectuar abonos a cuenta:
st
B NO, salvo en el caso de acopios previa autorizacion del érgano de contratacién de conformidad
con los art. 155 y 156 del RGLCAP
17.2.- En caso negativo, el régimen de pagos sera: mediante certificacion de obra, una vez aprobadas
y revisadas.
.3.- Periodicidad de las certificaciones: MENSUAL
I k
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18.- REGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARACTER GENERAL: No procede

19.- PLAZO DE GARANTIA:
19.1.- Procede definir Plazo de Garantia:
X s1
[ nNo

19.2.- En caso afirmativo indicar Plazo de Garantia: como minimo 2 afios desde la fecha de recepcion de las
obras de conformidad.

20.- PRESENTACION DE UN PROGRAMA DE TRABAJO:
SI, el contratista debera presentarlo en plazo no superior a 15 dias desde el replanteo de las
obras.

I NO

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: Servicio de Infraestructuras.

22.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE:
PERFIL DE CONTRATANTE: www.umh.es/contratacion
SERVICIO DE CONTRATACION
Teléfono: 966 658755
Fax: 965 222127
Teléfono consultas técnicas: 966658729

e-mail: contratacion@umbh.es

I23.- OTRAS OBSERVACIONES:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE
CLIMATIZACION EN EL EDIFICIO TORREBLANCA DEL CAMPUS DE
ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

IL.-
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO.

1.1. El objeto de este contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en
el Proyecto aprobado por la Universidad Miguel Hernandez de Elche, cuya descripcidn
se recoge en el Apartado 1 del cuadro de caracteristicas de este Pliego, cuyo fin es
satisfacer las necesidades que se especifican en el Apartado 2 del mismo.

1.2. La codificacion a la que se refiere el Reglamento (CE) N°© 451/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una
nueva clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el
Reglamento (CEE) N° 3696/93 del Consejo, sera la prevista en el Apartado 1 del
cuadro de caracteristicas de presente pliego. En caso que el contrato tenga un importe
igual o superior al previsto en el articulo 14 de la Ley de Contratos del Sector Plblico
(en adelante LCSP), la codificacion a la que se refiere el Reglamento (CE) N°© 213/2008
de la Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n©
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario comUn de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE vy
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos publicos, en lo referente a la a la revision del CPV, sera la indicada en el
mismo apartado del cuadro de caracteristicas.

1.3. Variantes.- De conformidad con lo establecido en el articulo 131 de la LCSP,
cuando en la adjudicacion hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el
érgano de contratacion podra tomar en consideracién las variantes o mejoras que
ofrezcan los licitadores, siempre que tal posibilidad se haya previsto expresamente en
"7 el Apartado 3 del cuadro de caracteristicas de este pliego, precisando sus requisitos,
.« limites, modalidades y aspectos del contratos sobre los que queda autorizada su
presentacuon

1.4. TLas obras se ejecutaran segun el proyecto redactado, cuyo conjunto de
docqgnent':' rantes (planos, pliego de prescripciones técnicas, memoria en lo
& desc cripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de

Su €30, elviq'lje presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Universidad)
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tendran caracter contractual, asi como el presente Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, debiendo ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en
el acto de formalizacién del contrato.

1.5. El Organo de Contratacion de la Universidad Miguel Hernandez es el Rector, que
tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato, y por tanto, ostenta la
prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién, dentro de los limites
y con los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico y
en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Piblicas (Arts. 194 v
195 LCSP). Los acuerdos dictados al efecto, que seran adoptados con audiencia del
contratista y previo informe del Servicio Jur|d|co correspondiente, podran fin a la via
administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

2.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

2.1, El presente contrato es de naturaleza administrativa seguin lo establecido en los
articulos 6 y 19.1. a) de la LCSP y se regira por las clausulas contenidas en el presente
Pliego, en el correspondiente Proyecto de obras y en los Anexos que se acomparfian a
los mismos.

2.2. Para todo lo no previsto en ellos se aplicara lo dispuesto en la legislacion vigente
en materia de contratacion administrativa, enumerada sin cardcter restrictivo a
continuacion:

- Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), modificada por Ley 15/2010, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2010) y por
Ley 34/2010, de 5 de agosto.

- R.D. 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico.

- R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas (en adelante RGLCAP) en lo
que no se encuentre derogado por lo anterior.

- R.D. 1627/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion y demas normas concordantes que sean de aplicacion.

- Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

_ 2.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucién y
| efectos en los contratos administrativos seran resueltas por el érgano de contratacidn,

cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos, habra lugar a
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde:el dia siguiente al de la notificacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo
46 de Ja Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de
que Iq§ mter:esados puedan interponer el recurso potestativo de reposicion, previsto en
los arEicuI s A161y1117 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Administraciones
PUblicas y o‘ée‘dlm[ento Administrativo Comun, o cualquier otro recurso que estimen
procedente.;s
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2.4. Contra las decisiones adoptadas en los procedimientos de adjudicacién a que se
refieren respectivamente los apartados 1 y 2 del Art. 310 de la LCSP se podra
interponer recurso especial en materia de contratacion; su tramitacion se ajustara a lo
dispuesto en los articulos 312 a 318 de la LCSP. Asi mismo se podré plantear la
cuestion de nulidad en los términos establecidos en los articulos 37 a 39 de la LCSP.

2.5. CUALQUIER CONTRADICCION O DUDA que, sobre el contenido o
interpretacion pudiera plantearse entre las clausulas del Pliego de Prescripciones
Técnicas y las del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares deberd entenderse
resuelta a favor de la aplicacion preferente de estas Gltimas.

3.- PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- El presupuesto maximo de licitacién de las obras, sera el que figure en el cuadro
de caracteristicas, Apartado 4, distribuido en los lotes en su caso, y en las
anualidades que se expresan en el mismo.

3.2. Cuando en el Apartado 4 del cuadro y el Proyecto, en su caso, no indiquen otra
cosa, se entendera que el presupuesto aprobado por la Universidad comprende todos
los gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
honorarios de personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, de derechos, las tasas e
impuestos, a excepcion del IVA que figurara en cuantia aparte, tal y como dispone el
articulo 129.5 LCSP.

3.3. El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada, que
en ningun caso podra superar el presupuesto formulado por la Universidad.

3.4.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven
para la Universidad del cumplimiento de este contrato, siendo su consignacion
presupuestaria la que se indica en el Apartado 5 del cuadro de caracteristicas.

4.- REVISION DE PRECIOS.

4.1. El precio del contrato podra ser objeto de revision con las condiciones establecidas
en el apartado 4.3, siempre y cuando no se prevea en este apartado la
improcedencia de la revision, de conformidad con lo regulado en los articulos 77 a 82
de la Ley de Contratos del Sector Plblico y los articulos 104 y 106 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley

" de Contratos de la Administraciones Publicas.

'-'_ 4.2. La revisién de precios tendrd lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado
' al menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un afio desde su
adjudicacion, fecha que se tomara como referencia a fin de determinar el momento a
partir del cual procede la revision de precios y sus efectos, teniendo en cuenta lo
esta}lecido en el articulo 79.3 de la LCSP.

43“‘Ei 1rﬁp§ ’He las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio (articulo 82
LCSP), rj,gglante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o,

‘l’ ¢
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excepcionalmente, en la liquidacion del contrato, cuando no hayan podido incluirse en
dichos pagos parciales.

4.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 77.2 LCSP, el drgano de
contratacion, en resolucion motivada, podra excluir la procedencia de la revision de
precios.

5.- PLAZO DE EJECUCION

5.1. El plazo maximo de ejecucién de las obras sera el fijado en el Apartado 6 del
cuadro de caracteristicas que encabeza este Pliego, inicidndose su cémputo el dia
siguiente al de la comprobacion del replanteo, salvo que exista reserva fundada que
impida su comienzo, atendiéndose en cuanto a los plazos de cumplimiento parcial a lo
establecido en el mencionado apartado.

5.2. El plazo contractual solo sera prorrogable cuando expresamente se consigne en el
Apartado 7 del cuadro de caracteristicas, y concurran las circunstancias y requisitos
establecidos por la legislacion vigente.

II.-
ADJUDICACION DEL CONTRATO
6.- FORMA DE ADJUDICACION

6.1. La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento
abierto, supuesto y  tramitacion indicados en el Apartado 8 del cuadro de
caracteristicas, regulado en los articulos 93.4, 134 y 141 a 145 de la LCSP

6.2. En el caso de que la tramitacion del expediente hubiese sido declarada urgente,
dicha circunstancia se hara constar en el Apartado 8.2 del cuadro, y gozara de las
excepciones contenidas en el articulo 96 LCSP.

6.3. En el supuesto de que el expediente se tramite anticipadamente, la adjudicacion
queda sometida a la condicién suspensiva de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 LCSP, lo que se hara constar en el
Apartado 8.2. del cuadro de caracteristicas.

7.- PUBLICIDAD

. 7.1. El organo de Contratacion de la Universidad Miguel Hernandez dispondra las
' lpreceptivas publicaciones de anuncios en el Boletin Oficial del Estado y en su caso en
- Jel Diario Oficial de la Unién Europea, asi como en el perfil de contratante del 6rgano
"2z de contratacion de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 126 del LCSPy 75 y 77

del RGLCAP. Los anuncios de licitacion se publicaran, asimismo, en el perfil de
contratantg del Organo de Contratacion, cuya direccion se indica en el Apartado 22
del cuadréide caracteristicas de este Pliego.

= Ta b

. Wigtel Heringdes
‘\( , ASESORIA
o R JURIDICA

4/47



7.2. Con caracter discrecional, el Organo de Contratacion podra disponer la publicacién
en prensa del anuncio de la licitacion.

7.3. Todos los gastos de publicidad, hasta el importe maximo sefialado en el
Apartado 9 del cuadro de caracteristicas, serdn a cuenta del adJuchcatano de la
contratacion. No obstante, conforme al art. 75 del RGLCAP, cuando el organo de
contratacion realice rectificaciones en el anuncio de licitacidn, éstas irén a su cargo.

7.4. Si fueran varios los adjudicatarios, los gastos comunes antes citados se
distribuiran entre ellos en proporcién al importe econémico de las adjudicaciones
respectivas. Los adjudicatarios deberan acreditar su pago mediante la presentacién de
los recibos, resguardos o cualquier otro documento del que pueda deducirse que se ha
efectuado.

8.- CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS

8.1.Empresas licitadoras.- De conformidad con lo establecido en el articulo 43 LCSP,
solo podran contratar con la Universidad, las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, cuenten con la correspondiente
habilitacion empresarial o profesional para la realizacion del objeto del contrato. no
estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional 0, en su caso, se encuentren debidamente
clasificadas.

8.2. Personas juridicas. Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones esten comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
(Art. 46 LCSP)

8.3. Empresarios extranjeros. Podran contratar con la Universidad, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate, en las condiciones establecidas en el art. 47 LCSP. Las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan
justificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 44 LCSP.

8.4. Uniones de Empresarios.- Podran asimismo presentar proposiciones de
conformidad con el articulo 48 LCSP, las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extincidn.

8.5. La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacidn
incondicionada de las clausulas de este Pliego, del resto de los documentos
contractuales, -de las especificaciones del Cuadro de caracteristicas, asi como la
declaraqpn responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline

todas yiada una de'las condiciones exigidas para esta contratacion.
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8.6. Solvencia econdmica vy financiera y técnica o profesional.
Los requisitos minimos de solvencia que deba reunir el empresario son los indicados en

el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas, de entre los previstos en los articulos
64y 65 LCSP.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1. Los empresarios interesados en participar en una licitacion deberan aportar en el
plazo que marque el Organo de Contratacion y establecido en el anuncio de licitacion,

que con caracter de minimo esta previsto en el articulo 143 de la LCSP, en el Registro
general de la Universidad sito en las dependencias indicadas en el cuadro de
caracteristicas, Apartado 10, tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentacidn
que mas adelante se especifica, identificados en su exterior, con indicacion de la
licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicando el nombre y apellidos o razon social de la empresa, domicilio a efectos de
notificaciones, el teléfono, fax y/o correo electronico, debiendo constar en el
interior de cada sobre un indice enunciando numéricamente su contenido. El
sobre A contendra la documentacién administrativa, y los sobres B y C conformaran la
proposicion del licitador, por lo que en ningun caso, se podra introducir en el sobre A
documentacion que tenga que incluirse en estos dos sobres y que pueda resultar
relevante a efectos de los criterios de valoracion establecidos. El incumplimiento de
este parrafo, facultara a la Mesa para proceder a su exclusion.

9.2. El licitador podra enviar los sobres a los que refiere el apartado anterior por
correo, dentro del plazo de admision de ofertas. En este caso, justificard la fecha de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciard a esta Universidad la
remision de la oferta mediante fax, telex, o telegrama. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por la Universidad con
posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin
haberse recibido la proposicion, ésta no serd admitida en ninglin caso.

9.3. El Registro General de la Universidad dara recibo de cada proposicién en el que
conste el nombre del licitador, la denominacion del expediente, y el dia y hora de
presentacion. De conformidad con el articulo 62 del RGLCAP, una vez entregada una
proposicion no podra ser retirada bajo ningln pretexto. Asimismo al finalizar el plazo
de recepcion de proposiciones emitira un certificado en el que conste la totalidad de las
proposiciones recibidas.

9.4. Las proposiciones se presentaran por escrito, no admitiéndose su presentacién por

. " medios electronicos, ni aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que
' /impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
[ considerar la oferta.

SOBJRE (A) CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Contendra los siguientes documentos:

-‘.!!.'. .* SE 3

DA
- Para acreditar la personalidad de la empresa
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a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de la persona que
presente la proposicion en nombre propio o como apoderado.

b) Cuando el licitador sea una persona juridica, escritura de constitucion y
modificacion, en su caso, o escritura o documento de constitucion, los estatutos o acta
fundacional en el que consten la normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de
persona juridica de que se trate Articulo 61.1 LCSP).

) La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcién en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
que se indican en el Anexo I del RGLCAP en funcion de los diferentes contratos
(articulo 61.2 LCSP)

d) Los demas empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa
(articulo 61.3 LCSP).

e) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, en representacion
de una sociedad o persona juridica, presentaran, con caracter previo a la presentacion
de la documentacion, en el procedimiento abierto, copia de escritura de poder,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o Registro Oficial competente, que
debera ser declarada bastante, a efectos de poder comparecer y contratar con esta
Universidad para este concreto expediente, por la Asesoria Juridica de la Universidad
Miguel Hernandez. Para lo que deberén aportar ante la Universidad Miguel Hernéndez
a través de su Registro General, ademas de copia compulsada o testimonio de |a
escritura de poder y DNI del representante, copia compulsada o testimonio de la
escritura o documento de constitucion, de sus estatutos y posteriores modificaciones
estatutarias. Una vez efectuado el bastanteo, sera suficiente que en el sobre se
introduzca la diligencia correspondiente, no obstante si el licitante resultara
adjudicatario, debera exhibir copia autorizada del citado poder, antes o en el momento
de formalizar el contrato.

- Para acreditar la capacidad de la empresa

f) Acreditacion de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar
enumeradas en el articulo 49 de LCSP. La prueba, por parte de los empresarios, de no
estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse mediante testimonio
judicial o certificacion administrativa, segln los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una
| declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario plblico u
' organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidon Europea y esta

..
-
3

=

w B

posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también
sustituirse: por-una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

o ia b 1 . :
g) La ‘feclaracion jresponsable a que se hace referencia en el apartado anterior
compréDEldergf"{expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de sus’obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la legislacién
MILUCT L
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vigente, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito se exija antes
de la adjudicacion antes de la adjudicacion por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta.

La declaracion incluira mencién expresa de no estar incursa la persona fisica o
administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de
10 de abril, por la que se regulan los conflictos de intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado y de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la Ley 1/87,
de 21 de marzo, Electoral Valenciana, la citada declaracion responsable podré ser
realizada ante el drgano de contratacion de esta Universidad, utilizando el modelo que
se acompafna como Anexo II al presente pliego.

Con objeto de facilitar la aportacion del certificado de estar al corriente en las obligaciones
tributarias con la Administracion Estatal, el licitador podréa en el ANEXO III
autorizar a la Universidad Miguel Hernandez de Elche solicitar en su nombre el mencionado
certificado. En tal caso, de resultar adjudicatario provisional, no deberd aportar la
certificacion positiva de estar al corriente en la citada obligacion.

h) La direccién de correo electrénico en la que se autoriza para efectuar notificaciones segtin el
modelo recogido en el Anexo VII de éste Pliego.

- Para acreditar la solvencia econémica-financiera y técnica de la empresa

h) La clasificacién que se exige en el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas,
acompafiada de una declaracion de vigencia segiin modelo del Anexo VIII

i) Cuando la clasificacion no sea exigible deberd acreditarse la solvencia econdmica-
financiera y técnica de la empresa con la aportacion de los documentos que se
enumeran en el mismo Apartado 11 del Cuadro. Esta acreditacion se podra realizar
por cualquiera de los medios establecidos en los articulos 64 y 65 de la LCSP, salvo
indicacion en contrario en el mismo apartado.

- Otros documentos

j) Cuando en el cuadro de caracteristicas de este Pliego se exija garantia provisional,
resguardo acreditativo de haber depositado dicha garantia provisional por el importe
que se indica en el Apartado 14 del mismo. La falta de presentacion de este
documento o la presentacion por cuantia insuficiente supone la exclusion de
la licitacion. Esta garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas
—.en el articulo 91 LCSP y en su desarrollo en los articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Cuando se exijan estas garantias provisionales se depositaran:

1) En la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las
»Delegaciones de Economia y Hacienda, o en la Caja o establecimiento publico
~equivalente de las Comunidades Autonomas o Entidades locales contratantes
cante;las que deban surtir efecto cuando se trate de garantias en efectivo.

o ,-c o

2)‘3Ant"ei'*el.w‘-'O'rgano de Contratacion, cuando se trate de certificados de
Mieuel 1 e
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inmovilizacidn de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion.

El aval bancario y el sequro de caucién conforme a la normativa notarial vigente,
deberan ser intervenidos por fedatario plblico.

k) Cuando varias empresas acudan a una licitacion constituyendo una Unién Temporal
de Empresarios, cada uno de los que la forman deberan de acreditar su capacidad de
obrar conforme a lo establecido en los puntos anteriores y deberdn presentar un
escrito de proposicion en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y el nombramiento
del representante que, una vez adjudicado el contrato, podra ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del mismo. Sélo en el caso de que el contrato
sea adjudicado a la Union Temporal se deberd formalizar la misma en escritura publica.

[) Conforme al articulo 23 del RGLCAP las empresas extranjeras que contraten en
Espafia presentaran la documentacion traducida de forma oficial al castellano o, en su
caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autdnoma en cuyo territorio tenga su
sede el Organo de Contratacion.

m) Los empresarios no espafioles miembros de la Comunidad Europea, presentaran
declaracion solemne de someterse a la Jurisdiccion de los Tribunales espafioles para
cuantas incidencias puedan derivarse del contrato, , segin modelo del Anexo IX.

n) Una relacion de todos los documentos incluidos en el sobre.

o) Para las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la
Universidad, el contenido de este sobre A se reducira a:

- Certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Universidad Miguel
Hernandez en la seccidn de que se trate segun el objeto del contrato.

- Declaracion responsable firmada por el licitador o su representante relativa a la
vigencia de los datos aportados al Registro de Licitadores de la Universidad Miguel
Hernandez.

- Resguardo que acredite haber constituido garantia provisional, en caso de que se
exija su constitucion.

- Documentacién acreditativa de los criterios especificos de solvencia, que en su caso,
vengan establecidos en el cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

p) El licitador deberd presentar la documentacion exigida en original o copia de la
misma, debidamente autenticadas bien por la Administracion o bien por Notario,
conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de
la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original.

q) Si los documentos presentados no retinen los requisitos exigidos en el presente
' Pliego se requerira a los licitadores para que subsanen las faltas o acompafien los

[documentos preceptivos, con indicacion de que, si asi no lo hicieran, se les tendré por
‘'desistidos de su oferta.

“la Admlnlstraaon podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el € £€urso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos presentados,
entenchendose ue-a falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados
por & ema;ggsa puede ser causa de resolucion del contrato, en su caso, por
mcumghml?i;ltg lgnputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida

0, en su caso mdemmzaoon por valor de aquélla si no se ha constituido.
Miy
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s) Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social tendran validez durante el plazo de seis meses a contar desde |a
fecha de expedicion. Si hubiesen caducado antes de la adjudicacién del contrato, el
licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar una certificacidn actualizada.

t) Los licitadores que cumplan alguna de las condiciones establecidas en la clausula
11.8 de este pliego, como criterios de preferencia en caso de empate y soliciten su
aplicacion, presentaran una declaracién, segin modelo Anexo VI, sin que sea
necesaria la aportacion de documentos justificativos, documentos que les seran
requeridos por la Universidad en caso de producirse empate.

SOBRE (B) REFERENCIAS TECNICAS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO
DE VALOR.

En este sobre se incluird, precedido de un indice enunciando numéricamente su
contenido, la documentacion referida a los criterios objetivos de valoracidon que no sea
cuantificable mediante la aplicacion de formulas, a que hace referencia el Apartado
12.1 del cuadro de caracteristicas.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene los requisitos exigidos, la proposicién de
dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

SOBRE (C) REFERENCIAS TECNICAS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS O PORCENTAJES Y PROPOSICION ECONOMICA.

Contendra la documentacion que forme parte de la proposicion del licitador, en
relacion con la ejecucion del contrato, y que sea cuantificable mediante la aplicacién de
las formulas recogidas en el Apartado 12.2 del cuadro de caracteristicas, asi como la
proposicién econdmica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
conforme al modelo que figura como ANEXO I incluyéndose en el precio ofertado
cualquier impuesto o gasto que origine el contrato, excepto el importe del Impuesto
Sobre el Valor Afadido (IVA) que se indicard de forma separada. Se rechazara
cualquier oferta que exceda del presupuesto de licitacion o sea incorrectamente
formulada.

Cada licitador presentara una sola proposicion en los términos que especifiquen el
Cuadro de caracteristicas y el Anexo I de este Pliego.

10. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES.

110.1 La Mesa de Contratacion de la Universidad Miguel Hernandez, con las funciones
/| establecidas en el art. 22 del R.D. 817/2009 de 8 de mayo, tendrd la composicidn
.~ establecida en la Resolucidon del Rector de esta Universidad, nimero 1481/09, de
/.. 03/12/09, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, nimero 6166, de
16/12/09.

ﬁ.-Preﬁide'ﬂ’gﬂ El Vicerrector designado en cada caso por el Rector.
2.- Vocales:|

Vj cal’Primero: El Gerente que podrd ser sustituido en caso de ausencia o
VTS

ASESORIA
/ JURIDICA 10/47



enfermedad por el Vicegerente.
Vocal Segundo: Un funcionario adscrito al Servicio Juridico de la Universidad,
que podra ser sustituido en caso de ausencia o enfermedad por un miembro del
personal de administracion y servicios que tenga atribuidas funciones de
asesoramiento juridico al 6rgano de contratacion
Vocal Tercero: Un funcionario adscrito al Servicio de Control Interno de |
Universidad, que podra ser sustituido en caso de ausencia o enfermedad por un
miembro del personal de administracién y servicios que tenga atribuidas funciones
relativas al control econdmico-presupuestario.
Vocal Cuarto: Un funcionario nombrado por el Rector, de entre los miembros del
Personal Docente e Investigador o Personal de Administracion y Servicios de la
Universidad, en funcion del tema a tratar.

3.-Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio de Contratacidn de la Universidad.

La designacion de Presidente y el Vocal Cuarto realizada por el Rector de la
Universidad segln lo establecido en el articulo 21 del R.D. 817/2009 de 8 de mayo se
publlcara en el perfil del contratante del Organo de Contratacion con una antelacién
minima de siete dias con respecto a la reunién que deba celebrar para calificar la
documentacion a que se refiere el articulo 130.1 LCSP.

10.2. A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, previa la
constitucion de la Mesa de Contratacion, el Presidente ordenara la apertura de los
sobres que contengan la documentacion a que se refiere el articulo 130 de la LCSP y
que se incluye en el SOBRE “A”, y el Secretario certificara la relacion de documentos
que figuren en cada uno de ellos.

10.3 Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacidn
presentada, lo comunicara a los interesados por fax o correo electrénico, concediendo
un plazo maximo de cinco dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
ante la propia Mesa de Contratacion, aportando para ello la documentacién requerida a
través del Registro General de la Universidad. En caso de que la empresa requerida no
presente la documentacion, o lo haga inadecuadamente en el plazo concedido para las
subsanaciones, la Mesa podra acordar su exclusion en el proceso de licitacion. Sin
perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a través
de anuncios del Organo de Contratacién. De lo actuado conforme se dejara constan cia
en el acta que necesariamente debera extenderse.

10.4. En el caso de que alguno de los criterios de adjudicacion no sea cuantificable
automaticamente mediante formulas o porcentajes, La Mesa, previamente al acto
publico de apertura de los sobres que contienen estos aspectos (sobre B), que se
celebrara en el lugar, dia y hora indicado en el perfil de contratante, una vez finalizado
el plazo de presentacion de ofertas, procedera, una vez calificada la documentacion

77incluida en el SOBRE “A” y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la

‘/documentacion presentada, a determinar los licitadores que se ajustan a los criterios
“de seleccion de las mismas, a que hace referencia el articulo 11 del RGLCAP, fijados en

el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas, con pronunciamiento expreso sobre los

-~ admitidos a la licitacidn, los rechazados y las causas de su rechazo, procediéndose a
continuacion a la apertura del sobre B de las empresas admitidas.

10.4.1. Las) ofertas.que, correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas
del proce@mleﬁto d“e ‘ddjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no
podran SeE able,rtos =
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10.5. El acto publico de apertura del sobre B, en el caso de que se hayan establecido
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, se llevara
a cabo en lo que resulte aplicable, en los términos previstos en el articulo 83 del
RGLCAP, dando lectura al indice que relaciona los documentos presentados por las
empresas en este sobre.

10.5.1. A continuacion, la Mesa de Contratacién, podra remitir la documentacion
incluida en el sobre B a los técnicos facultatlvos que considere oportuno para la
emision de un informe técnico motivado, que deberd elaborarse en aplicacién de los
criterios de valoracion establecidos en el Apartado 12 del cuadro de caracteristicas.

10.5.2. Una vez evacuado el informe a que se refiere el parrafo anterior, sera remitido
a la Mesa de Contratacion, que lo examinard y dara la conformidad a la aplicacién
realizada de los criterios de valoracion.

10.6. A continuacion, la Universidad Miguel Herndndez, dara a conocer el lugar, dia y
hora en que tendra lugar el acto de la apertura de la proposncmn contenida en el sobre
C, en la que se incluyen tanto la proposicion econdémica como los aspectos
cuantificables de forma automatica mediante publicacién en el perfil de contratante del
Organo de Contratacién, con al menos tres dias de antelacion, y en todo caso, en el
plazo de un mes desde la finalizacion del plazo de presentacidn de ofertas.

10.6.1. El acto publico de apertura del sobre C, se llevara a cabo en lo que resulte
aplicable, en los términos previstos en el articulo 83 del RGLCAP, dando lectura de los
documentos presentados por las empresas en este sobre.

10.6.2. En primer lugar, el Presidente manifestara a las empresas licitadoras, el
resultado de la valoracién de los documentos presentados en el sobre B, dando a
continuacion lectura a la oferta econémica y a la relacion de documentos presentados
por las empresas en el sobre C.

10.7. Realizada la apertura, La Mesa de contratacion, tras solicitar en su caso el
informe técnico que considere oportuno para la valoracion de los aspectos objetivos,
elevara al drgano de contratacion la propuesta de adjudicaciéon motivada a favor de la
proposicion mas ventajosa que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios, de
conformidad con lo dispuesto en el Apartado 12 del cuadro de caracteristicas, o
propondra declarar desierto el procedimiento, motivando en todo caso su resolucion.

10.8. En caso de que por aplicacion de estos criterios se produzca empate, la
adjudicacion se resolvera aplicando por orden los siguientes criterios de preferencia:

1. En primer lugar, tendra preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposicion
Adicional 62 de la LCSP, y en el articulo 9 de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la
Generalitat Valenciana, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, y el

__articulo 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat

. Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratacion
| administrativa y de concesion de subvenciones para el fomento de empleo de las
‘ personas con discapacidad, la proposmon presentada por aquella empresa que,

lgualando los términos de las mas ventajosas, después de aplicar los criterios de

valoracion,. acredlte tener un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados.
= RA
La prefenen;:ta serd aplicable en cualquiera de las siguientes situaciones:
% YA
8
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a. Empresas que, contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo
obligacién legal de contratar a trabajadores discapacitados, acrediten tener
en su plantilla a trabajadores discapacitados, con anterioridad a la publicacién
del anuncio de licitacion del contrato.

b. Empresas que, contando con 50 o mas trabajadores y teniendo la obligacién
legal prevista en el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracion Social de los Minusvalidos, acrediten tener en su plantllla un
porcentaje mayor de trabajadores discapacitados que el previsto en la
legislacion vigente, con anterioridad a la publicacién del anuncio de licitacién
del contrato.

2. En segundo lugar, y en caso de que persista el empate, tendran preferencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat Valenciana, para la igualdad entre mujeres y hombres, las
proposiciones de las empresas que aporten un plan de igualdad aprobado con
fecha anterior a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones por
cualquier administracion publica u drgano competente.

3. En tercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran preferencia, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 111.3 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo
de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, las proposiciones presentadas por
cooperativas.

Los licitadores que soliciten la aplicacion de los criterios indicados aportardn la
declaracién indicando dicha circunstancia, segin modelo del Anexo VI vy, de
producirse el empate, la Universidad les solicitara la acreditacién documental
correspondiente.

10.9. En cuanto a las bajas temerarias, a que se refiere el articulo 136 de la LCSP en
relacién con el articulo 85 del RGLCAP, se estableceran en el Apartado 13 del cuadro
los pardmetros objetivos en funcién de los cuales se apreciard, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores
anormales o desproporcionados.

10.9.1. Cuando se identifigue una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a
- la proteccidn del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
. vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

“En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
. correspondiente.

10.9.2. Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda dé€’Estado, sélo podra rechazarse la proposicién por esta Unica causa si aquél no
puede a(;redlt§r quetal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones

comunitarias enymateria de ayudas publicas. El érgano de contratacién que rechace
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una oferta por esta razoén debera informar de ello a la Comisién Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacién armonizada.

10.9.3. Si el drgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, acordara la adjudicacién a favor de la siguiente proposicidn
econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y
que no sea considerada anormal o desproporcionada.

10.9.4. Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP, en
estos casos, cuando las proposiciones hayan sido formuladas para una misma licitacion
por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, o por sociedades y socios
que la integran dichas sociedades, entendiéndose por tales, los supuestos establecidos
en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, se aplicaran, también, los criterios previstos
en el articulo 85 del RGLCAP, tomandose Unicamente, para aplicar el precio de
referencia con objeto de apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de
las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

10.10. A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el érgano de contratacion
dictara la adjudicacion en el plazo maximo de dos meses a contar desde |a apertura de
las proposiciones, salvo que en el Apartado 8.3 del cuadro anexo a este Pliego se fije
uno distinto. De no dictarse acuerdo de adjudicacion en dicho plazo, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicion y a que les devuelva o cancele la garantia que
hubiese prestado.

10.11. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir, 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su
expediente. Adjudicado definitivamente el contrato, y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados, pudiendo
disponer la Universidad libremente de ella, transcurrido un mes desde la finalizacion
del plazo anterior sin que se hubiera retirado.

I. ADIJUDICACION DEL CONTRATO
11.- DOCUMENTACION PREVIA A LA AJUDICACION.

11.1. Antes de la adjudicacion el Organo de Contratacidn requerird al licitador
propuesto por la Mesa de Contratacion que haya presentado la oferta econdmicamente
mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
(cuando no lo haya hecho antes) que se indica a continuacion:

- Documento acreditativo de haber constituido, a disposicion de la Universidad
Miguel Hernandez, la garantia definitiva exigida en el Apartado 15 del cuadro de
caracteristicas, constituida mediante alguna de las formas sefialadas en el articulo 84
de la l;:€SP,‘§:dn Jos' requisitos establecidos en los articulos 55 a 58 del RGLCAP, o
mediarite garantia global constituida segun lo dispuesto en el articulo 86 de la LCSP.
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- Documento que acredite el pago, hasta el importe méximo fijado en el
Apartado 9 del Cuadro, de los gastos de publicacion del anuncio de licitacién.

- Certificacion positiva de estar al corriente de las obligaciones tributarias
estatales y autondmicas.

- Certificacion positiva de estar al corriente en el pago de las cuotas u otras
deudas con la Seguridad Social.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad
social, debera presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos:

O Certificaciones expedidas por los drganos competentes en cada caso,
con la forma y los efectos previstos en los articulos 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP,
acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de estar al corriente
en el pago de las cuotas u otras deudas con la Seguridad Social.

O Certificacion expedida por el érgano competente de la Conserjeria de
Economia y Hacienda de la Comunidad Valenciana, acreditativo de que no existen
deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas o documento de alta
en el mismo si ésta se ha producido en el ejercicio corriente, referidos al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto (ANEXO IV). No
obstante, cuando la empresa no esté obligada al pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas por estar exenta del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberd presentar declaracion
responsable acreditativa de tal extremo, que se ajustara al modelo del ANEXO V.,

- En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unién temporal de
empresarios, la formalizacion de dicha unidn en escritura publica.

- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habréan de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacidn relacionada en este

© apartado habra de referirse a los doce Gltimos meses.

j - Cualesquiera otros documentos que le reclame el Organo de Contratacion,
“erai.acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios

~..que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a los articulos 52 y 53.2 de la LCSP. (Art. 135.4 LCSP)

rige™™ .. ¢ . 1N L .
1182.- Dﬁo’t@nphmentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
enEZEnd'e}? E@Qf,e:!,licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
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misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

12.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacién completa. No podra
declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El drgano de contratacién podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés plblico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de
haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion (Art. 139.2 LCSP).

El plazo para dictar dicha resolucion es el indicado en los articulos 135.3 y 145 de la
LESE.

12.2.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores
y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante y en el Boletin Oficial del
Estado, y en el Diario Oficial de la Union Europea cuando por su importe sea
preceptiva dicha publicacién en los medios sefialados. Serd de aplicacion a la
motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
137 de la LCSP.

12.3.- La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo
310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion. En
particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a la formalizacion del correspondiente contrato.

12.4, La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar
consfancia de su recepcion por el destinatario. En particular, podrd efectuarse por
correp éle(;trjpnjcg-g-a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presénhtar sus proposiciones (ANEXO VII) en los términos establecidos en el articulo
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28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los
Servicios Publicos.

12.5.- Contra la resolucion de adjudicacion, y siempre que se trate de un
procedimiento de adjudicacién de contratos sujetos a regulacién armonizada, podra
interponerse el recurso especial en materia de contratacion a que se refiere la
clausula 2.4 del presente pliego.

13.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

13.1.- Recaida, en su caso, la adjudicacion del contrato, el adjudicatario se obliga a
formalizar contrato en documento administrativo en el plazo maximo de quince dias
habiles, a contar desde el dia siguiente al de la notificacién de la misma en la forma
prevista en el articulo 135.4 de la LCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion conforme al articulo 310.1 de la LCSP, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores. En este sentido, el Organo de
Contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma se procedera cuando el érgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado la suspension.

13.2.- El documento de formalizacion del contrato contendrd con caracter general para
todos los contratos las menciones recogidas en el articulo 26 LCSP.

13.3.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Universidad podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese
exigido. En este caso, se podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes
a aquel, por orden de sus ofertas, siempre que eso fuese posible, antes de proceder a
una nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario,
siguiendo el procedimiento del articulo 135 de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Universidad, se indemnizara
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. (Art. 140.4,
segundo parrafo, de la LCSP).

~1.13.4.- La formalizacion del contrato se hara publica de acuerdo con lo indicado en el
" articulo 138 de la LCSP.

""13.5.- Ng, podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién, excepto
- en los casos de tramitacion de emergencia de los expedientes previstos en el articulo

97 de la EESP:.gmm
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EJECUCION DEL CONTRATO
14.- NORMAS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

14.1. La ejecucién de las obras se regira por lo dispuesto en los articulos 212 y
siguientes de la LCSP, asi como por las disposiciones concordantes del RGLCAP, y se
realizara con estricta sujecion a lo especificado en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, al Proyecto aprobado y en todo caso segun las
instrucciones que, por escrito, en ejecucion o interpretacion del mismo, dieran los
representantes de la Administracion al contratista.

14.2. Direccién de las obras.- La Universidad designara un Director de las obras
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccién de la correcta
realizacion de las mismas.

14.3. Comprobacidn del replanteo.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de
formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado
previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en los articulos 212 LCSP, y
139, 140 y 141 del RGLCAP, al que asistiran las personas a que se refiere la clausula
23.2.1. del presente Pliego.

14.3.1. En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, la
comprobacion del replanteo se realizard a partir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantia definitiva.

14.3.2. Cuando a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesidn vy
disposicion real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de
las obras, la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

14.4. Programa de trabajo.- Cuando asi se establezca en el Apartado 20 del cuadro
de caracteristicas, el contratista debera presentar en plazo no superior a treinta dias
desde la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos
que se indican en el articulo 144 RGLCAP.
7"14.4.1. El programa de trabajo se ajustara a la propuesta hecha por el adjudicatario en
la licitacion y no podrd introducir ninguna modificacién en las condiciones
~.contractuales. Debiendo respetar el orden de ejecucidn de cada unos de los mddulos
_. definidos en cada fase y el plazo de ejecucion para cada una de ellas.
. 14.4.2. El 6rgano de contratacion de la Universidad, resolverd dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir en
la resolucmn aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las-clausulas del contrato. Los plazos parciales fijados al aprobar el

0=

programa: de trabaJo seran parte integrante del presente pliego.
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14.5. Sefalizacion de las obras.- El contratista estd obligado a instalar las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los

trabajos y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones.

14.6. Colocacion de carteles.- El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de
las obras ademas de la sefializacion provisional que, en su caso, le indigue el Director
Técnico de las mismas, los carteles indicadores de las obras que se desarrollan, en los
que también se indicara que las mismas estan financiadas por la Universidad Miguel
Hernandez de Elche, y en su caso, cofinanciada por otra Administracion o Institucion,
nombre de la empresa adjudicataria de las obras, presupuesto de adjudicacién, fecha
de iniciacion de las obras y fecha prevista para el fin de las mismas, nombre del
redactor/es del proyecto, nombre de la Direccién Facultativa de la obra y nombre de la
empresa encargada del control de calidad. Los citados carteles tendrén las
caracteristicas y formato que la Universidad le indique al contratista. Asimismo la
Universidad le indicara el nimero de los mismos. Todos los gastos, tanto los de
adquisicion como los de colocacion, seran de cuenta del contratista, el cual se atendré
a las instrucciones que la Universidad le de, incluidas las relativas al nimero vy
caracteristicas de los carteles.

14.7. CONFIDENCIALIDAD: El contratista esta obligado a respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion
del contrato a la que se hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber, segun
la LCSP, se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacidn, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor

15.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

15.1. Direccion de la obra y delegado del contratista.
15.1.1. La Universidad a través del Director facultativo nombrado al efecto, efectuara

la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta ejecucion de la obra
contratada, emitiendo sus drdenes al contratista por medio de su delegado de obra.
15.1.2. El delegado del contratista en la obra, sera designado por éste Ultimo antes del
comienzo de las obras y comunicado tanto a la direccion facultativa como a la
Universidad, debiendo ser un técnico con titulacién adecuada. Dicho técnico, que
debera ser el que se propuso en la documentacion presentada en la licitacion, quedara
adscrito al contrato en calidad de jefe de obra y tendra obligacion de permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.

15.2. Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato.

| El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al
' ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la
':'ejecucién del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el

- contrato, y cursara al contratista las Ordenes e instrucciones del érgano de

contratdcion. Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al
director facultativo_de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo
IT del Libro IV defa'LCSP.
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En el Apartado 21 del cuadro de caracteristicas se hara constar la persona o servicio
encargado de la supervision del contrato.

15.3. Plan _de Seguridad y Salud. En esta materia seran aplicables el Real Decreto
1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad en las obras de construccion, y las demas normas que la regulan y en
consecuencia:

15.3.1. El contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, presentara el Plan de Seguridad y Salud del
Proyecto en el plazo maximo de 20 dias siguientes a la formalizacién del contrato, que
sera informado por el coordinador de Segundad y Salud y aprobado por el érgano de
contratacion. La aprobacion de dicho Plan serd condicidn necesaria para la firma del
acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

15.3.2 La falta de presentacion del Plan con antelacion suficiente al inicio de las obras
0 su incorrecta redaccion facultaran a la Universidad para resolver el contrato.

15.3.3. Seran de cuenta del adjudicatario la redaccién del plan y todas las obligaciones
que la normativa vigente atribuya a los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autonomos; e igualmente de las atribuidas a los promotores, las posteriores a la
elaboracion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de
seguridad. En especial, la que atribuye al promotor los articulos 18 y 19 del Real
Decreto 1627/97 referente al preaviso de apertura de centro de trabajo a la autoridad
laboral competente con anterioridad al comienzo de los trabajos. A cuyos efectos,
remitira al Servicio de Infraestructuras de la Universidad, nada mas se presente el
citado preaviso y en su caso, las posteriores actualizaciones, copia compulsada del
mismo, debiendo exponer de forma visible en la obra el citado aviso previo. La falta de
presentacion del preaviso en los términos antes referidos facultard a la Universidad
para resolver el contrato.

15.3.4. En caso de que se encargue la redaccién del Plan a un Técnico distinto del que
redactd el estudio de seguridad, el incremento de honorarios serd a cargo del
adjudicatario.

15.4. Libros de drdenes e incidencias. El contratista debera llevar dichos libros
debidamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion
de obras del Estado, aprobado por Real Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre y
demas normativa de aplicacion.

15.5. Pdliza de seqguro. El contratista debera suscribir una péliza de seguros suficiente
que cubra todos los riesgos y responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecucién
de las obras, incluyendo el seguro contra incendios y robo de las propias obras. Las
~ primas de las pdlizas serén a cargo del contratista desde el inicio de las obras, hasta la

«/ finalizacién del plazo de garantia de la obra.

15.5.1. A los efectos anteriores, debera presentar ante el Servicio de contratacion de la
Universidad en el plazo méximo de 15 dias siguientes al acta de comprobacién del
replanteo copia compulsada de la correspondiente pdliza y justificante de pago de la
prima. En la liquidacion de la obra deberd acreditar que la pdliza tiene vigencia por el
perlodmde garantla de la referida obra y que la prima se encuentra totalmente
satlsfecha AL
15.5.2. ta Unwersudad podra suspender el pago de las certificaciones y, en el caso de
recepcién del1d bbr‘a el plazo de garantia, hasta que el contratista acredite el
\.g ¢ { 1 Bl
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cumplimiento de esta obligacion, sin que el periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o de la

liquidacion. Todo ello sin perjuicio, de que este incumplimiento constituya causa de
resolucién de contrato.

15.6. Suministro eléctrico provisional. Cuando esté establecido y el menos un mes
antes de la fecha fijada para la recepcion de las obras, el adjudicatario debera tener
suscrito un contrato de suministro eléctrico correspondiente a la acometida que se
contempla en el Proyecto, de forma que, durante ese mes, se disponga de potencia
eléctrica para realizar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones. Tanto los
gastos que se deriven de esta contratacion, como la facturacion de la misma hasta la
recepcion de la obra, correran por cuenta del contratista. Una vez recibida la obra a
satisfaccion de la Universidad, el contratista podra dar de baja el citado suministro.

15.7. Mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de garantia. Cuando para
la legalizacion de una instalacion ante los organismos competentes, se requiera la
presentacion de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa autorizada
por la Consejeria de Industria, el contratista principal correra con los gastos de dicha
contratacion durante el plazo de garantia establecido en el presente pliego. Si el
contratista carece de clasificacidon como mantenedor autorizado, deberd suscribir el
citado contrato en nombre de la Universidad con empresa autorizada, y sera necesaria
la autorizacién de la Universidad para la formalizacion del mismo. En el contrato
figuraran los trabajos a realizar y la periodicidad de los mismos, y se incluirdn tanto los
materiales como la mano de obra y oros gastos complementarios, tales como
desplazamientos, dietas, etc. derivados de cualquier tipo de intervencidon Asimismo
contemplara las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo y fijard una
tiempo de respuesta en caso de averia que no sera superior en ningin caso a 24
horas.

15.7.1. Para la autorizacion previa de este subcontrato, la Universidad se reserva el
derecho a no aprobar la contratacién con empresas que en anteriores contrataciones
con esta Universidad no hayan prestado el servicio de conformidad.

15.7.2. Si la empresa mantenedora no cumpliera en tiempo y forma las condiciones
establecidas en el contrato, la Universidad podra hacer uso de los servicios de otra
empresa y cargar los gastos originados al contratista principal, sin que esto afecte en
modo alguno a la garantia.

15.7.3. Antes de finalizar el plazo de garantia el Servicio competente de la Universidad
emitira un informe sobre le estado real de las instalaciones, y el contratista principal de
las obras debe subsanar todas las anomalias reflejadas en él.

15.8. La empresa adjudicataria entregard un proyecto de toda la obra ejecutada con
idéntica presentacion al proyecto ejecutivo con dos copias completas y en CD con los
/ mismos programas informéticos de la licitacion, incluyendo una relacién de las
'"empresas subcontratadas y de los materiales utilizados, con sus caracteristicas
- técnicas, catdlogos, garantias de fabricacion, esquemas y toda la documentacion
.-pecesaria, para que la obra esté perfectamente y totalmente definida en el proyecto de
- la obra réalizada.
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16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

16.1 Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el méas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de
sus atribuciones.

16.2 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.
Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

16.3. De conformidad con el articulo 199 LCSP, la ejecucién del contrato se realizard a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de la
LCSP.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por
si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. Si
el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

16.4. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

17.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

' 17.1. Son de cuenta del contratista, en concreto y entre otros los siguientes:

- e Los que se originen como consecuencia de la realizacién de ensayos y andlisis de

materiales y unidades de obra o informes especificos sobre los mismos previstos en el
pliego de prescripciones técnicas y los que el Director de las obras ordene que se
realicen: ' '
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e Gastos de las autorizaciones de las Delegaciones de Industria, Sanidad, Aguas Potables
etc. y las de las Corporaciones Locales necesarias para la puesta en marcha de las
instalaciones.

e Gastos fiscales.

e Pago del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, asi como de
las tasas municipales que graven la concesion de licencias de obra, como sujeto pasivo
sustituto, de acuerdo con los articulos 102.2 y 23.2.b) de la Ley 2/2004 de 5 de marzo de
Haciendas Locales.

e Pago de los arbitrios, licencias municipales diversas, vallas, ocupacién de via publica,
alumbrado, acometidas, accesos, seguros, multas, etc. propios de la totalidad de las
obras a ejecutar.

e Pago de las acometidas de enganche a la red, incluida su ejecucion desde los puntos de
enlace y en las condiciones que sefiale la compafia suministradora.

e Pago de los derechos de acometida de agua potable y enganche a la red general de
distribucion de la misma incluida su ejecucién desde los puntos de enlace y en las
condiciones que sefale la compafia suministradora.

e Pago de los derechos de conexion con el alcantarillado general y desagiie de aguas
residuales, incluida su ejecucion desde los puntos de enlace y en las condiciones que
sefale el Ayuntamiento.

e Pago de los derechos de acometida de gas ciudad o propano a distribucién general y
enganche a la red, incluida su ejecucion desde los puntos de enlace y en las condiciones
que sefale la compania suministradora.

e Pago de la instalacion y pruebas en depdsito de combustible para calefaccidn y agua
caliente sanitaria y del contrato de suministro, asi como de la legalizacion del proyecto
tecnico correspondiente.

e Pago de los derechos de conexion a la red de la compafiia telefénica, incluida su
ejecucion desde los puntos de enlace y en las condiciones que en la misma se sefialen.

e Se entienden incluidas las altas de acometidas de instalaciones, tanto provisionales
como definitivas y las unidades de obra necesarias para la ejecucion de dichas
acometidas, asi como la redaccion y visado de los proyectos de legalizacion de todo tipo vy
cuantos otros conceptos resulten aplicables, segun las disposiciones vigentes, en la forma
y cuantia que ésta sefialen.

18.- ABONOS AL CONTRATISTA. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO.

18.1.| contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las
obras que realmente ejecute con sujecién al contrato otorgado y a sus modificaciones si
las hubiere.

18.2. El importe de la obra ejecutada se acreditard mediante certificaciones de obra
expedidas con la periodicidad establecida en el Apartado 17 del cuadro de
' Tcaracteristicas, por el director de la obra tomando como base la relacién valorada
./ |expedida por el mismo. Dichas certificaciones tendrn la consideracién de abonos a
“cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final,
:-= sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.
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18.3. Salvo indicacion distinta en el mismo Apartado 17 del cuadro, el pago de las
certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la normativa
vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del
contrato. La Administracion deberd abonar el importe de las facturas dentro de los
sesenta dias siguientes a la fecha de expedicién de los documentos que acrediten la
realizacién del contrato. No obstante, la Universidad no expedird la correspondiente
certificacion mensual, en los diez primeros dias siguientes al mes al que corresponda la
obra ejecutada, en los siguientes casos:

a) En la primera certificacion si, cuando proceda, no se acredita previamente el pago
de la correspondiente el  impuesto municipal sobre construcciones, obras e
instalaciones (ICO). En este caso, la obligacion de pagar naceréd en la fecha en que
tenga entrada en la Universidad la acreditacion de haberse liquidado dicho impuesto.
En el caso de que el vencimiento de la obligacién de pago del citado impuesto
municipal no coincida con el tramite de la primera certificacién, sino en el tramite de
cualquier otra sucesiva, ésta vy las sucesivas certificaciones, no se tramitaran por la
Universidad hasta, tanto en cuanto, no se acredite el pago del impuesto.

b) De la misma manera que la prevista en el apartado a) anterior, se procedera en el
supuesto de incumplimiento de lo previsto en la cldusula 16.8 de este pliego en lo que
respecta al Programa de Trabajo y al Plan de Sequridad y Salud

18.3.1. En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

18.3.2. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar
a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en la LCSP.

18.3.3. Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir
del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente
clausula, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

18.4. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

18.5. Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma
y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP. Dicha circunstancia se establecera en el Apartado 17.1 del cuadro de
caracteristicas.

18.6. El contratsta podré ceder a un tercero, por cualquiera de los medios Iegalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
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efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesidn.

19.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

19.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en
los términos previstos en la clausula 6 del presente pliego.

19.2. Si llegado el final de la obra, o alguno de sus plazos parciales, el contratista hubiere
incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia constituida o por
la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato.

19.2.1. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muiltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidén con imposicién de nuevas
penalidades.

19.2.2. Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

19.2.3. Igualmente se podran imponer las penalidades especificas establecidas en el
Apartado 18 del cuadro de caracteristicas anexo a este Pliego.

19.2.4. El importe de las penalidades por demora se deducird de las certificaciones, y en
su caso, de la garantia de conformidad con lo establecido en el articulo 139 del RGLCAP.

19.3. La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho
la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

19.4. La constitucién en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de
la Administracion.

19.5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

19.6. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econdémica proporcional a la
~ gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

£/
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CESION Y SUBCONTRATACION

20.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

El adjudicatario podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 209 LCSP.
Igualmente podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo snempre que
se cumplan los requisitos sefialados en el articulo 210 de la citada norma, asi como el
pago a los subcontratistas y suministradores que se ajustard a lo establecido en el
articulo 211 LCSP. En cuanto a la subcontratacion se actuara segn lo dispuesto en el
Real Decreto 1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccidn.

VI.-

MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

21.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

21.1. El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 194, 202 y 217 de la LCSP.

En todo caso, el 6rgano de contratacidn debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en
relacion con el articulo 140 de dicha ley.

21.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que produzcan aumento, reduccidon o supresion de las unidades de obra o sustitucion
de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el
contrato, siempre que el importe no supere el 20% del presupuesto inicial y no
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial. En caso de supresién o
reduccion de obras, el contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacién alguna.
Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario
el mutuo acuerdo de las partes.

21.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracién, previa
audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de
~ contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
‘fijado, o ejecutarlas directamente.

21.4. Cuando el _Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacidon

del proyef;to recabaf*a del drgano de contratacion autorizacién para iniciar el

correspondlentg expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose
7
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al efecto las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP. No obstante, podran
introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién, cuando estas consistan en
la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento de gasto superior
al 10% del primitivo contrato.

21.5. En materia de suspension del contrato se estard a lo sefialado en el articulo 203
de la LCSP y 103 del RGLCAP.

21.5.1. Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP se levantara un acta en la
que se consignaran las circunstancias que la han motivado vy la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del érgano
de contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la
misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en |a parte o partes de la obra suspendida.

21.5.2. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista, en su caso, los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

VII.-

FINALIZACION DEL CONTRATO

22.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

22.1. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la
Administracion.

22.2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.
22.2.1. Al acto de la recepcion, deberan concurrir de conformidad con lo establecido en el
Articulo 21.4° de las Bases de Ejecucion del Presupuesto de la Universidad al menos las
siguientes personas:
= Por parte de la Universidad: El Director Facultativo de la obra; el Vicerrector
correspondiente, el Director del Servicio de Infraestructuras, el Director del Servicio de
Control Interno, la Directora de la Asesoria Juridica.
= Por parte de la empresa contratista: El facultativo de las obras designado por el
" contratista y el responsable legal de la empresa.
122.2.2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
- previstas, el representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la
... correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.
22.2.3. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara  lass instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquélios. Si
S
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transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

22.3. Siempre que por razones excepcionales de interés plblico, debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las obras o
su puesta en servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

23.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

23.1. Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la
LCSP.

23.2. Son causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en el articulo 206
de LCSP las sefialadas en el articulo 220 del mismo texto, siendo estas las siguientes:

a) La demora en la comprobacion del replanteo conforme al art. 212 LCSP.

b) La suspension por causa imputable a la Universidad de la iniciacion de las obras por
plazo superior a seis meses.

c) El desistimiento o la suspension de las obras por plazo superior a ocho meses
acordada por la Universidad.

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por
la Administracion que afecten a la obra al menos en un 20%.

e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en
menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusion del Impuesto
sobre el Valor Afadido o representen una alteracion sustancial del mismo.

23.3. La resolucion del contrato producira los efectos que se sefialan en los articulos
222 LCSP y concordantes del RGLCAP, y dara derecho lugar a la comprobacidn,
medicién y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pendientes a favor o en contra del contratista.

23.3.1. Si se demorase la comprobacion del replanteo dando lugar a la resolucion del
contrato, el contratista solo tendra derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacion correspondiente al 2 por ciento del importe de adjudicacion.

23.3.2. En el supuesto de suspension de la iniciacién del contrato por tiempo superior a
seis meses, el contratista sdlo tendra derecho a percibir una indemnizacion del 3 por
ciento del precio dejadjudicacion.
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23.3.3. En el caso de desistimiento o suspensién de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses el contratista tendrd derecho al seis por ciento de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras
dejadas de ejecutar las que resulten de de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificacién de la
suspension se hubieran ejecutado.

24.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

24.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcidn, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista, dentro del plazo de dos meses a partir de su expedicion, a
cuenta de la liquidacion del contrato.

24.2. En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

24.3. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el
drgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

24.4. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

25.- PLAZO DE GARANTIA

25.1. El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia establecido en el
Apartado 19 del cuadro de caracteristicas a contar desde la fecha de recepcidn de las
obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

25.2. Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia
de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere
- podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la
- LCSP.

25.3. Sinla obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por

vicios ocultos de la construccion debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratlsta respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
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plazo de qumce afos a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se
manifieste ningin dafio o perjuicio, quedara eximido de responsabilidad el contratista.

26.- CONSTITUCION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

Garantia provisional.

26.1. Cuando en el cuadro de caracteristicas de este Pliego se exija la constitucidn de
garantia provisional, ésta podra prestarse por alguna de las formas sefialadas en el
articulo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 91 del citado texto
legal y en los articulos 55 a 58 del RGLCAP.

26.2. Cuando el Organo de Contratacién decida exigir garantia provisional debera
justificar suficientemente en el expediente y en el Apartado 14 del cuadro de este

Pliego las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en
concreto.

26.3. La garantia provisional responderd del mantenimiento, por parte de los
licitadores, de las ofertas presentadas hasta la adjudicacion del contrato, y se
extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente después
de la adJudlcacmn del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya
proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion o incumple los plazos para
formalizacion del contrato. (Art. 90 LCSP)

26.4. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional
se cancelara simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

26.5. Cuando las garantias provisionales se constituyan mediante aval o contrato de
seguro de caucion incluiran en el Sobre “A”: Documentacién Administrativa, el
documento original expedido por Banco, Caja de Ahorros, o cualquier otra Entidad
autorizada.

Garantia definitiva.

26.6. La garantia definitiva que el licitador con la oferta econdmicamente mas
ventajosa debe presentar en el plazo sefialado en el articulo 135.2 de la LCSP, y que
constituye un requisito previo para la adjudicacion del contrato, podra prestarse por
alguna de las formas sefialadas en el articulo 84 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en los articulos 55 a 58 del RGLCAP y su importe vendra fijado en el
cuadro de caracteristicas de este Pliego.

26.7. En casos especiales, el drgano de contratacion podrd establecer en el pliego de
clausulas que, ademas de la garantia a que se refiere el apartado anterior, se preste

#de2 Una complementaria de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato,

pudie_ndo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato.

26.8. La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados en el articulo 88
LCSP esto es: #

=
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a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 196 de la LCSP

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los
gastos originados a la Universidad por la demora del contratista en el cumplimiento de
sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido.

26.9. Cuando asi se haga constar en el Apartado 15 del cuadro, el adjudicatario
ademas de la garantia definitiva, deberda constituir una garantia complementana a que
se refiere el articulo 83.2 de la LCSP.

26.10. La garantia definitiva sera devuelta una vez transcurrido el plazo de garantia
consignado en el Apartado 19 el cuadro de caracteristicas de este Pliego, liquidado el
contrato y cumplido satisfactoriamente el mismo, o cuando se declare la resolucién del
mismo sin culpa del contratista. A tales efectos el Organo de Contratacion dictara
acuerdo de devolucion o cancelacion de la garantia, con las formalidades y plazos que
se sefialan en la LCSP.

26.11. Transcurrido un ano desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses si
el importe del contrato es inferior a 100.000,00 €, sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucion de la garantia, una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 mencionado.

27.- Proteccion de datos de caracter personal : De conformidad con la Ley
Organica 15/1999, de 23 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal %
su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y la Ley
5/1998, de 6 de marzo, de Proteccion Juridica de Bases de Datos, los contratistas
individuales y empresas licitadoras quedan informadas y aceptan la incorporacion de
los datos facilitados por las citadas empresas, al fichero informatico que, a tales
efectos tiene, conforme a las anteriores normas creado esta Universidad,
conservandose estos datos en el mismo, con caracter confidencial, salvo las cesiones o
remisiones de obligado cumplimiento legal o previstas en la Resolucion Rectoral de
creacion del mismo, pudiendo los licitadores ejercer sus derechos de informacion,
consulta, oposicion, rectificacion o cancelacion ante la Secretaria General de esta
Universidad, sita en Edificio Rectorado-Consejo Social. Avda. de la Universidad s/n,
03202 Elche (Alicante).

28.- Disponibilidad del pliego: El presente pliego y la documentacion
complementaria del contrato, estaran a disposicion de los empresarios interesados en
la licitacion del mismo, en el Servicio de Contratacion de esta Universidad, sita en el
Edificio Rectorado-Consejo Social, Avda. de la Universidad s/n de la ciudad de Elche
(Alicante) C.P. 03202, teléfono 96.665.8819 o en el lugar que se indique en el anuncio
de licita€ion o invitacion de participacion. De conformidad con el articulo 142 LCSP, los
Pliegos -y demas documentacion complementaria deberdn de ser solicitados a este
Servncm, con’ suficiente antelacion, debiendo de serles facilitados los mismos en el
plazo de): seis dias siguientes al de la recepcion de la peticion de los mismos. Si la
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tramitacién del expediente fuera la de urgencia, el anterior plazo se reducird a cuatro
dias anteriores a la fecha fijada para la recepcién de solicitudes de participacion. Asi
mismo, en caso de licitacion por procedimiento abierto, el pliego se encontrara a
disponibilidad de los interesados en el perfil de contratante (pagina web de esta

Universidad (www.umbh.es/contratacion).

Cuando las ofertas no pudieran ser formuladas sin inspeccionar previamente en
su caso, los lugares donde deba de ejecutarse el contrato o sin poder consultar los
documentos anexos, 0 éstos no hayan podido ser facilitados a los empresarios, en el
plazo citado de seis dias, debido a su volumen, el érgano de contratacién, prorrogara,
por el tiempo necesariamente imprescindible el plazo previsto para la presentacion de

proposiciones.
Informado favorablemente por el Servicio Juridico de la Universidad
. Fdo.:
/
Conocido y aceptado en su totalidad . \
EL CONTRATISTA, M ; /) 8 ‘86 ,

.é/””fﬂ‘_—

Fdo. Francisca de Castro Pinel
Ltda! Jefe de la Asesoria Juridica

Jo-l 1-2olo

\
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DECLARACION GENERAL DE DATOS DEL LICITADOR
(ANEXO A INCLUIR EN EL SOBRE A DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA)

Nombre/razén social:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Cadigo postal: Teléfono: Fax:

PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

Nombre y apellidos:

DNI n°: Expedido en el dia:
DATOS DEL APODERAMIENTO

Fecha escritura: Notario autorizante:

Poblacién: Num. Protocolo:

DESIGNACION DE DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Localidad: Cédigo Postal:

Calle/Plaza: Teléfono:

Direccion correo electrénico:

Lugar y fecha:

Nombre, firma y rdbrica
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ANEXO 1
(MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA)

D.
mayor de edad, de estado civil de profesion

vecino de
provincia de
con domicilio en
, no
. con Documento Nacional de Identidad no

, actuando (en nombre propio o en
FEPreSENLACION E........cvviiiiiritinir et sttt bbb bes e srae e s eee et n e )

EXPONE:
Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicacién del
expediente que a continuacién se especifica, a cuya realizacién se compromete con
estricta sujecion a las condiciones que la definen, presenta la siguiente oferta:

EMPRESA:

DENOMINACI()N DEL EXPEDIENTE: OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE
CLIMATIZACION EN EL EDIFICIO TORREBLANCA DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UMH
DE ELCHE.

PROPOSICION ECONOMICA: (en cifra y letra)

(Para el caso de existir contradiccion en la oferta econémica entre lo

escrito y lo cifrado prevalecera lo escrito)

Lugar y fecha:

Firma y rubrica.
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ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE

En Elche, a de de 20___

D.

, Con

D.N.I. , €n nombre propio o en representacién de la empresa
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1) No estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona
juridica:
a) En ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de
la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Piblico.

b) En ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril por la que se
regulan los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administracién General del Estado, y de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1.985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y la Ley 1/87, de 21 de Marzo, Electoral Valenciana.

2) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

EL COMPARECIENTE
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ANEXO IXX

El abajo firmante autoriza a la Universidad Miguel Hernandez de Elche a solicitar a la Agencia Estatal de
la Administracién Tributaria los datos relativos al cumplimiento por parte de la persona fisica o juridica
que aparece identificada a continuacién, de las obligaciones tributarias impuestas por las
disposiciones vigentes.

La presente autorizacion se otorga a los efectos de la comprobacién de la inexistencia de prohibiciones
para contratar en los procedimientos de contratacion de la Universidad Miguel Hernandez de Elche a los
que dicha persona haya concurrido como licitadora, con carécter previo a la adjudicacién definitiva del
correspondiente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

DATOS DE LA PERSONA FISICA O JURIDICA A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTE
AUTORIZACION

Apellidos y nombre / Razdn social

NIF FIRMA (Sélo en el caso de personas fisicas)

DATOS DEL REPRESENTANTE (Sélo en el caso de que la autorizacién se refiera a una persona
juridica)

Apellidos y nombre NIF

Actia en calidad de en virtud del poder otorgado mediante
escritura autorizada por el notario de fecha con nimero de
protocolo,

A los efectos de la comprobacién de dicho extremo (marcar lo que proceda):

[ se aporta copia de la mencionada escritura al Servicio de Contratacién de la Universidad Miguel
Herndndez de Elche

FIRMA

Elche,

NOTA:

En el caso de que la autorizacién se refiera a una persona juridica, esta declaraciéon debers ser suscrita
por representante legal de la misma con poder bastante a efectos de comparecer ante la Universidad
Miguel Herndndez de Elche y contratar con ella.

La autorizacién concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido a la Universidad Miguel Herndndez de Elche, Avda. de la Universidad, s/n, 03202 Elche
(Alicante).

36/47




%’ Het“'&‘~
ANEXO 1V
DECLARACION RESPONSABLE
D./D. a en
nombre propio 0 como apoderado de con CIF o DNI
DECLARA

No haberse dado de baja en la matricula del Impuesto sobre Actividades
Econdémicas.

Elche, a de de

Firmado:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE

D./D. a en
nombre propio o como apoderado de con CIF o DNI

DECLARA

No estar obligado al pago del Impuesto de Actividades Econémicas, por encontrarse
exento del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Elche, a de de

Firmado:

38/47



MODELO DE DECLARACION CRITERIOS DE PREFEREENCIA EN CASO DE
DESEMPATE

DL/DA e et ee st e s e e e ernen s , mayor de edad,
con

D.N.I. N0 ;Y domicCilio €N s , calle
......................................................................................... , NO........., en nombre propio o como
representante  de ... (en caso de
actuar en representacién), segun poder otorgado ante el notario de
........................................... 1 D DBt e
con fecha ...... sde .. ,de ... , bajoelno ... de su protocolo.

A efectos de aplicacion de los criterios de preferencia en caso de empate,
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares, DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD cumplir con el criterio de preferencia relativo a (marcar lo
que proceda)

O[] Porcentaje de trabajadores discapacitados o medidas alternativas

[ plan de igualdad

[JO Cooperativas

En caso de empate, y a requerimiento de la Universidad Miguel Herndndez de
Eiche, aportaré la documentacién correspondiente segin lo dispuesto en el pliego
de clausulas administrativas particulares.

Firmado:
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ANEXO VII
AUTORIZACION PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRONICO
D./Dia con
N.I.F./Pasaporte n© con domicilio a efectos de notificacién
en Calle
Teléfono/ fax/ e-
mail actuando en (nombre propio o
en representacion) de la empresa
con C.I.F.
no
Acredita su representacion, a través del poder otorgado el dia
ante el Notario
D.

AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 27 y 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los
Servicios publicos y respecto del expediente ,a
la Universidad Miguel Hernandez de Elche a efectuar las notificaciones y
comunicaciones que se deriven de este expediente a la siguiente direccién de
correo electrénico:

En a de de
Fdo.:
D.N.I. nimero

En el caso de no autorizacion de las comunicaciones por correo electrénico no cumplimente este anexo.
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ANEXO VIII
DECLARACION JURADA

D./Dna. con
N.I.F./Pasaporte n© con domicilio a efectos de notificacion
en Calle
Teléfono/ fax/ e-
mail actuando en (nombre propio o
en representacion) de la empresa
con C.I.F.
no

Acredita su representacion, a través del poder otorgado el dia
ante el Notario D.

DECLARO

Que en relaciéon con la clasificacién exigida para la acreditacién de la
solvencia econémica, financiera y profesional o técnica, la empresa a la que
represento mantiene las mismas condiciones de solvencia que en su dia se
aportaron para la obtencién de la misma y esta Ultima no ha sufrido
revisiones que puedan ser relevantes para la presente contratacién y no
tiene abierto ningun expediente de revisién de clasificacion.

En a de de
Fdo.:

D.N.IL. nimero
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ANEXO IX

DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES POR EMPRESAS EXTRANJERAS

D/ Da con DNI / NIE n°
, actuando en nombre propio o en representacién de la empresa

CIF no con domicilio en

, provincia

calle ;, en calidad de

como licitador en el procedimiento promovido por la
Universidad Miguel Hernandez de Elche con no cuyo objeto es

DECLARA bajo su responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir en el contrato que celebre con la Universidad Miguel Hernandez de
Elche, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos de la oportuna formalizacion de contrato
administrativo con la Universidad Miguel Hernéndez de Eiche, se expide la presente
declaracién

En , @ de de 20
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

Fdo.:

D.N.I.:
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