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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4 DEL
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

EXPEDIENTE: 10/11
ORGANO DE CONTRATACION: RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCION: OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4 DEL CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT DE LA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, segln proyecto de obras redactado por D. Francisco José Sanchez
Medrano., aprobado por Resolucién Rectoral n°® 0310/11 de 22/02/2011 y proyecto de instalaciones
redactado por D. Federico Garcia Salmeron, aprobado por Resolucién Rectoral n® 0309/11 de 22/02/2011.
CODIGO CLASIFICACION ESTADISTICA CPA: 4521 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras
de ingenieria civil.

CODIGO NOMENCLATURA CPV (Caso de publicacién DOUE): NO PROCEDE

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:

Las obras pretenden complementar las instalaciones de la Facultad de Medicina del Campus de Sant Joan d'Alacant,
especialmente para dependencia de Anatomia, asi como dotarla de Aulas.

3.- VARIANTES
3.1.- Admision de Variantes:
O st
X Nno

3.2.- En caso afirmativo describir elementos y condiciones: No procede

4.- PRESUPUESTO Y PRECIO:

4.1.- Presupuesto Total: CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE CON NOVENTA Y DOS
EUROS de acuerdo con el siguiente desglose:

5.053.113,92€ (4.282.299,93€ + 770.813,99€ en concepto de IVA)
4.2.- Anualidades (si proceden): SI

ARO IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE LV.A.
2011 3.053.113,92€ 2.587.384,68€ 465.729,24
2012 2.000.000€ 1.694.915,25€ 305.084,75
4.3.- Procede Revisidn de Precios:
X s1
w 0 no
ps .

En cascﬁ:}ﬁrmatiy determinar indice o formula de revision:

Ht/Ho-+0,10°Et/Eo+0,10Ct/Co+0,17-St/So+0,08*Crt/Cro+0,6'Mt/Mo+0,15

I3 os 0 e, "',‘
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5.- APLICACION PRESUPUESTARIA:

Para el gasto de 3.053.113,92€ correspondiente a la presente anualidad 2011, est disponible el crédito en la partida 0000 1220
60100 "INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA (TODOS LOS CAMPUS)” .

6.- PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCION DEL CONTRATO
6.1.- Plazo de vigencia y ejecucion:

6.1.1.- Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA COMPROBACION
DEL REPLANTEO

6.1.2.- Duracién del Contrato: QUINCE MESES

6.2.- Plazos Parciales: segin programa de trabajo.

7.- PRORROGA: Solo en los casos previstos en el art. 197 LCSP

8.- PROCEDIMIENTO, FORMA Y PLAZO DE ADJUDICACION

8.1.- Procedimiento de Adjudicacion: ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, SEGUN ART. 122 Y
141 LCSP.

8.2.- Tramitacion:
(<] ORDINARIA
] URGENTE
] ANTICIPADA
8.3.- Plazo maximo de adjudicacién del contrato: 2 MESES DESDE LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:
9.1.- Importe maximo a pagar por el adjudicatario: 1.500.-€

10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las proposiciones podran presentarse:

a) En mano, en el Registro General de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, sito en Edificio Rectorado y
Consejo Social, Avda. Universitat d "Elx, s/n de la ciudad de Elx-Elche (Alicante) C.P. 03202.

b) Por correo certificado, en la forma prevista en el articulo 80.4 del RGLCAP.
c) Plazo de presentacion de Ofertas: EL INDICADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION.

]11.- CRITERIOS DE SOLVENCIA Y SELECCION DE EMPRESAS:
11.1.- Exigencia de clasificacion:

g X1 SI, Grupo C, Subgrupos todos (de acuerdo con los arts. 25 al 30 y el n° 133 del RGLCAP),
categoria f)

,, ,:T_,-. 12 CIno
oo 11.2.- Si no se exige clasificacion, acreditacion libre atendiendo a los criterios establecidos en los articulos 64 y 65
de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: Los criterios ponderados que se aplicaran para la ad]udlcacmn del
contrato seran los siguientes:

Criterios Ponderacion
12.1. Cuantificables mediante juicio de valor: Puntos
ESTUDIO DEL PROYECTO 40
PROGRAMA DE CONSTRUCCION 0
12.2, Cuantificables mediante la aplicacion de formulas: Puntos
OFERTA ECONOMICA .40
GARANTIAS ADICIONALES 5
MEJORA DE LA FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

5

Forma de evaluar los criterios:

ESTUDIO DEL PROYECTO (40 puntos) Se realizara la valoracion teniendo en cuenta la memoria aportada por la
empresa, en la que se hara constar el analisis del estado actual (descripcion y fotos), y el estudio pormenorizado por
capitulos de obra que asegure la correccién de las mediciones y los precios descompuestos de la totalidad de las
unidades intervinientes.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION (10 puntos) Se tendra en cuenta el plazo mas adecuado para la ejecucién de la
obra.

Se realizara la valoracion teniendo en cuenta la propuesta de implantacion en obra (descripcién y planos) que asegure
su ejecucion dentro del plazo ofertado, con indicacion de los medios humanos y materiales que se utilizaran y grafico
semanal de la prevision de ejecucion de cada capitulo, asi como la tabla de costes mensuales por capitulos y totales de
obra (parciales y acumulados). Es muy importante que en este programa no aparezcan cifras econémicas, se debera
realizar respecto al % del presupuesto sin que aparezcan cifras. Quedaran excluidas aquellas ofertas que incluyan cifras
en sus ofertas.

OFERTA ECONOMICA (40 puntos) Se valorara la proposicién econdmica de los licitantes, para lo que se tendra en
cuenta el porcentaJe de baja sobre el presupuesto base de licitacion.
Se otorgara la maxima puntuacion a todas las ofertas que superen en cinco (5) 0 mas puntos la media aritmética de las
bajas, o en su defecto a la propuesta de mayor baja, valorandose el resto con la deduccion de un (1) punto por cada
uno por ciento (1%) de diferencia de baja.
En ningun caso la puntuacion por este concepto podra ser negativa.

Pmaxima = (Bmedia+5) 6 Bmaxima

P(i) = | B(i) - (Bmedia+5) |

GARANTIAS ADICIONALES (5 puntos) Se tendra en cuenta el plazo de garantia ofertado por el l|cntante siempre y

cuando supere el exigido (dos afios) en el Cuadro de Caracteristicas de la licitacion.

Se otorgaran 5 puntos al mayor plazo de garantla de los propuestos por los licitantes, y al resto proporuonalmente
Pmaxima = Plazo maximo

P(i) = (Plazo (i) / Plazo maximo) * 5

| MEJORA DE LA FORMULA DE REVISION DE PRECIOS (5 puntos) La férmula de revisién de precios a aplicar es
la nimero 19, correspondiente a “Edificios con estructura de hormigdn

s armado y presupuesto de instalaciones superior al 20% del presupuesto total”.
i1 | Esta férmula es: Kt=0,34'Ht/Ho+0,10"Et/Eo+0,10°Ct/Co+0,17-St/So+0,08" Crt/Cro+0,6'Mt/Mo+0,15

Los parametros numéricos que multiplican al cociente de indices suman un total de 100. Se otorgaran 5 puntos al
licitador que oferte una férmula de revision de precios cuyos parametros numéricos sumen el minimo de entre todas
|las plicas; y al resto proporcionalmente.

Pmamma = ZPara etros minimo

P(i)g.E ZPararpeﬁ'og immmo/ (=Parametros(i) ) * 5

44/46




13.- PARAMETROS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS:
13.1.- Procede considerar desproporcionadas las ofertas:
SI
O nNo

13.2.- En caso afirmativo indicar los criterios y valores: SUPERAR EN 10 UNIDADES LA MEDIA ARITMETICA DE
LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y ADMITIDAS

14.- GARANTIA PROVISIONAL:
14.1.- Procede Constituir Garantia Provisional:
] s1
NO
14.2.- Importe Total de la Garantia Provisional: NO PROCEDE
14.3.- Importe Total de la Garantia Provisional por partidas/lotes: NO PROCEDE

15.- GARANTIA DEFINITIVA:
15.1.- Procede Constituir Garantia Definitiva:
X s1
I no
15.2.- Cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicacion (IVA EXCLUIDO)

16.- GARANTIA COMPLEMENTARIA: SI, EN CASO DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y HASTA UN 5% DEL
IMPORTE DE LA ADJUDICACION

17.- FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES:
17.1.- Procede efectuar abonos a cuenta:

st

X] NO, SALVO EN EL CASO DE ACOPIOS PREVIA AUTORIZACION DEL ORGANO DE CONTRATACION
DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 155 Y 156 DEL RGLCAP

17.2.- En caso negativo, el régimen de pagos sera: MEDIANTE CERTIFICACION DE OBRA, UNA VEZ APROBADAS
Y REVISADAS.

17.3.- Periodicidad de las certificaciones: MENSUAL

18.- REGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARACTER GENERAL: No procede.
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19.- PLAZO DE GARANTIA:
19.1.- Procede definir Plazo de Garantia:
[ s1
I no

19.2.- En caso afirmativo indicar Plazo de Garantia: 2 ANOS COMO MINIMO, desde la fecha de recepcion de las
obras de conformidad.

20.- PRESENTACION DE UN PROGRAMA DE TRABAJO:

X sI, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARLO EN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS, DESDE LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO.

I No

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: Vicerrector de Ordenacion Académica y Estudios.

22.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE:
PERFIL DE CONTRATANTE: www.umh.es/contratacion
SERVICIO DE CONTRATACION
Teléfono: 966 658755
Fax: 965 222127
Teléfono consultas técnicas: Servicio de Infraestructuras- 966658546
e-mail: contratacion@umbh.es

23.- OTRAS OBSERVACIONES: Documentacion a incluir en cada uno de los sobres:

Sobre A: Documentacion administrativa.

Sobre B: Documentacion técnica (correspondiente a los criterios de valoracion mediante juicio de
valor, segun apartado 12.1. Dicha documentacion, debera presentarse ademas en CD)

Sobre C: Documentacién econdmica (correspondiente a los criterios de valoracién mediante
formulas o porcentajes 12.2)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4 DEL
CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNANDEZ DE ELCHE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

I.-
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO.

1.1. El objeto de este contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en

el Proyecto aprobado por la Universidad Miguel Hernandez de Elche, cuya descripcion

se recoge en el Apartado 1 del cuadro de caracteristicas de este Pliego, cuyo fin es *
satisfacer las necesidades que se especifican en el Apartado 2 del mismo.

1.2. La codificacion a la que se refiere el Reglamento (CE) N° 451/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una
nueva clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el
Reglamento (CEE) N° 3696/93 del Consejo, sera la prevista en el Apartado 1 del
cuadro de caracteristicas de presente pliego. En caso que el contrato tenga un importe
igual o superior al previsto en el articulo 14 de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante LCSP), la codificacion a la que se refiere el Reglamento (CE) N© 213/2008
de la Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n°
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario comin de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE vy
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos publicos, en lo referente a la a la revision del CPV, sera la indicada en el
mismo apartado del cuadro de caracteristicas.

1.3. Variantes.- De conformidad con lo establecido en el articulo 131 de la LCSP,
cuando en la adjudicacion hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el
organo de contratacion podra tomar en consideracion las variantes o mejoras que
ofrezcan los licitadores, siempre que tal posibilidad se haya previsto expresamente en
el Apartado 3 del cuadro de caracteristicas de este pliego, precisando sus requisitos,
limites, modalidades y aspectos del contratos sobre los que queda autorizada su
presentacion.

1.4. Las obras se ejecutaran segln el proyecto redactado, cuyo conjunto de
documentos integrantes (planos, pliego de prescripciones técnicas, memoria en lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en
GEREN( su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Universidad)
tendran caracter contractual, asi como el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, debiendo ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en
el acto de formalizacion del contrato.

1.5: Hl f‘._('%)rgario ‘de Cé_ntratacién de la Universidad Miguel Hernandez es el Rector, que
tiene fé"cultaﬁ.-.ﬁja:r‘a‘.%‘adjudicar el correspondiente contrato, y por tanto, ostenta la
Mivuel Hertandez
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prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién, dentro de los limites
y con los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y
en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas (Arts. 194 y
195 LCSP). Los acuerdos dictados al efecto, que seran adoptados con audiencia del
contratista y previo informe del Servicio Juridico correspondiente, podran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

2.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

2.1. El presente contrato es de naturaleza administrativa segtn lo establecido en los
articulos 6 y 19.1. a) de la LCSP y se regira por las clausulas contenidas en el presente
Pliego, en el correspondiente Proyecto de obras y en los Anexos que se acompafian a
los mismos.

2.2. Para todo lo no previsto en ellos se aplicara lo dispuesto en la legislacion vigente
en materia de contratacion administrativa, enumerada sin caracter restrictivo a
continuacion:

- Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), modificada por Ley 15/2010, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2010) y por
Ley 34/2010, de 5 de agosto.

- R.D. 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas (en adelante RGLCAP) en lo
gue no se encuentre derogado por lo anterior.

- R.D. 1627/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion y demas normas concordantes que sean de aplicacion.

- Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

2.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos en los contratos administrativos serén resueltas por el drgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos, habra lugar a
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la notificacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo

| 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdiccidn, sin perjuicio de

- que los interesados puedan interponer el recurso potestativo de reposicidn, previsto en
_los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Administraciones
Plblicas y Procedimiento Administrativo Comdn, o cualquier otro recurso que estimen

“ procedente.

2.4. CUALQUIER CQ_NIBADICCI()N O DUDA que, sobre el contenido o
interpretacion Zpudiera plantearse entre las cldusulas del Pliego de Prescripciones
Técnicas y las=del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares deberd entenderse
resuelta a favos de a a‘pﬁtéﬁi'én preferente de estas Ultimas.
Miguel Homgndes
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3.- PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, sera el que figure en el cuadro
de caracteristicas, Apartado 4, distribuido en los lotes en su caso, y en las
anualidades que se expresan en el mismo.

3.2. Cuando en el Apartado 4 del cuadro y el Proyecto, en su caso, no indiquen otra
cosa, se entendera que el presupuesto aprobado por la Universidad comprende todos
los gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
honorarios de personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, de derechos, las tasas e
impuestos, a excepcion del IVA que figurara en cuantia aparte, tal y como dispone el
articulo 129.5 LCSP.

3.3. El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de
las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada, que
en ninguin caso podra superar el presupuesto formulado por la Universidad.

3.4.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven
para la Universidad del cumplimiento de este contrato, siendo su consignacion
presupuestaria la que se indica en el Apartado 5 del cuadro de caracteristicas.

4.- REVISION DE PRECIOS.

4.1. El precio del contrato podra ser objeto de revision con las condiciones establecidas
en el apartado 4.3, siempre y cuando no se prevea en este apartado la
improcedencia de la revision, de conformidad con lo regulado en los articulos 77 a 82
de la Ley de Contratos del Sector Piblico y los articulos 104 y 106 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de la Administraciones Publicas.

4.2. La revision de precios tendra lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado
al menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un afio desde su
adjudicacion, fecha que se tomara como referencia a fin de determinar el momento a
partir del cual procede la revision de precios y sus efectos, teniendo en cuenta lo
establecido en el articulo 79.3 de la LCSP.

4.3, El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio (articulo 82
LCSP), mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o,
excepcionalmente, en la liquidacién del contrato, cuando no hayan podido incluirse en
.dichos pagos parciales.

'4.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 77.2 LCSP, el drgano de
contratacion, en resolucién motivada, podra excluir la procedencia de la revision de
. precios.

5.- PLAZO DE EJECUCION
5.1. El plazo m@ximordeejecucion de las obras serd el fijado en el Apartado 6 del
cuadro de caracteristicas’ que encabeza este Pliego, inicidndose su computo el dia
siguiente al dea cefh*nbr?b‘aﬁ;’ién del replanteo, salvo que exista reserva fundada que
Miguel Hernande:z
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impida su comienzo, atendiéndose en cuanto a los plazos de cumplimiento parcial a lo
establecido en el mencionado apartado.

5.2. El plazo contractual solo sera prorrogable cuando expresamente se consigne en el
Apartado 7 del cuadro de caracteristicas, y concurran las circunstancias y requisitos
establecidos por la legislacion vigente.

II.-
ADJUDICACION DEL CONTRATO
6.- FORMA DE ADJUDICACION

6.1. La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento
abierto, supuesto y tramitacion indicados en el Apartado 8 del cuadro de
caracteristicas, regulado en los articulos 93.4, 134 y 141 a 145 de la LCSP

6.2. En el caso de que la tramitacion del expediente hubiese sido declarada urgente,
dicha circunstancia se hara constar en el Apartado 8.2 del cuadro, y gozara de las
excepciones contenidas en el articulo 96 LCSP.

6.3. En el supuesto de que el expediente se tramite anticipadamente, la adjudicacion
queda sometida a la condicién suspensiva de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 LCSP, Io que se hara constar en el
Apartado 8.2. del cuadro de caracteristicas.

7.- PUBLICIDAD

7.1. El érgano de Contratacion de la Universidad Miguel Hernandez dispondra las
preceptivas publicaciones de anuncios en el Boletin Oficial del Estado y en su caso en
el Diario Oficial de la Unién Europea, asi como en el perfil de contratante del érgano
de contratacion de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 126 del LCSPy 75 y 77
del RGLCAP. Los anuncios de licitacion se publicaran, asimismo, en el perfil de
contratante del Organo de Contratacidn, cuya direccidn se indica en el Apartado 22
del cuadro de caracteristicas de este Pliego.

7.2. Con caracter discrecional, el Organo de Contratacién podra disponer la publicacién
en prensa del anuncio de la licitacion.

7.3. Todos los gastos de publicidad, hasta el importe maximo sefalado en el
' Apartado 9 del cuadro de caracteristicas, seran a cuenta del adjudicatario de la
* contratacion. No obstante, conforme al art. 75 del RGLCAP, cuando el ¢érgano de
- contratacion realice rectificaciones en el anuncio de licitacion, éstas iran a su cargo.

7.4. Si fueran varios los adjudicatarios, los gastos comunes antes citados se
distribuiran entre ellos en proporcion al importe econémico de las adjudicaciones
respectivas. Lo‘s‘radjudicatarios deberan acreditar su pago mediante la presentacion de
los recibos, resgjuardos 0 cualqwer otro documento del que pueda deducirse que se ha
efectuado. = T
l’
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8.- CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS

8.1.Empresas licitadoras.- De conformidad con lo establecido en el articulo 43 LCSP,
solo podran contratar con la Universidad, las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, cuenten con la correspondiente
habilitacion empresarial o profesional para la realizacion del objeto del contrato. no
estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional o, en su caso, se encuentren debidamente
clasificadas.

8.2. Personas juridicas. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
(Art. 46 LCSP)

8.3. Empresarios extranjeros. Podran contratar con la Universidad, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate, en las condiciones establecidas en el art. 47 LCSP. Las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan
justificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 44 LCSP.

8.4. Uniones de Empresarios.- Podran asimismo presentar proposiciones de
conformidad con el articulo 48 LCSP, las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura plblica hasta que se haya efectuado la adjudicaciéon del contrato a su favor.
La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

8.5. La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este Pliego, del resto de los documentos
contractuales, de las especificaciones del Cuadro de caracteristicas, asi como la
declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que retlne
todas y cada una de las condiciones exigidas para esta contratacion.

8.6. Solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

Los requisitos minimos de solvencia que deba reunir el empresario son los indicados en
el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas, de entre los previstos en los articulos
64y 65 LCSP.

. 9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1. Los empresarios interesados en participar en una licitacion deberan aportar en el
plazo que marque el Organo de Contratacién y establecido en el anuncio de licitacién,
que con caracter, de-minimo esta previsto en el articulo 143 de la LCSP, en el Registro
general de lé’ Universidad sito en las dependencias indicadas en el cuadro de
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caracteristicas, Apartado 10, tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentacién
que mas adelante se especifica, identificados en su exterior, con indicacion de la
licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicando el nombre y apellidos o razén social de la empresa, domicilio a efectos de
notificaciones, el teléfono, fax y/o correo electronico, debiendo constar en el
interior de cada sobre un indice enunciando numéricamente su contenido. E|
sobre A contendra la documentacién administrativa, y los sobres B y C conformaran la
proposicion del licitador, por lo que en ningln caso, se podra introducir en el sobre A
documentacidén que tenga que incluirse en estos dos sobres y que pueda resultar
relevante a efectos de los criterios de valoracion establecidos. El incumplimiento de
este parrafo, facultara a la Mesa para proceder a su exclusion.

9.2. El licitador podra enviar los sobres a los que refiere el apartado anterior por
correo, dentro del plazo de admision de ofertas. En este caso, justificara la fecha de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciard a esta Universidad la
remision de la oferta mediante fax, telex, o telegrama. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicién si es recibida por la Universidad con
posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin
haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

9.3. El Registro General de la Universidad dara recibo de cada proposicion en el que
conste el nombre del licitador, la denominacion del expediente, y el dia y hora de
presentacion. De conformidad con el articulo 62 del RGLCAP, una vez entregada una
proposicion no podra ser retirada bajo ninglin pretexto. Asimismo al finalizar el plazo
de recepcion de proposiciones emitira un certificado en el que conste la totalidad de las
proposiciones recibidas.

9.4. Las proposiciones se presentaran por escrito, no admitiéndose su presentacion por
medios electronicos, ni aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta.

SOBRE (A) CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Contendra los siguientes documentos:

- Para acreditar la personalidad de la empresa

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de la persona que
presente la proposicion en nombre propio o como apoderado.

b) Cuando el licitador sea una persona juridica, escritura de constitucion vy
modificacidn, en su caso, o escritura o documento de constitucion, los estatutos o acta
fundacional en el que consten la normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de
.persona juridica de que se trate Articulo 61.1 LCSP).

"~ ¢) La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros,de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la preséntacién,de uUna declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se indican e el Anexo,I del RGLCAP en funcién de los diferentes contratos
(articulo 61.2 LCSR) /L £ 1
¢
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d) Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa
(articulo 61.3 LCSP).

e) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, en representacion
de una sociedad o persona juridica, presentaran, con caracter previo a la presentacion
de la documentacion, en el procedimiento abierto, copia de escritura de poder,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o Registro Oficial competente, que
debera ser declarada bastante, a efectos de poder comparecer y contratar con esta
Universidad para este concreto expediente, por la Asesoria Juridica de la Universidad
Miguel Hernandez. Para lo que deberédn aportar ante la Universidad Miguel Hernandez
a través de su Registro General, ademas de copia compulsada o testimonio de la
escritura de poder y DNI del representante, copia compulsada o testimonio de la
escritura o documento de constitucion, de sus estatutos y posteriores modificaciones
estatutarias. Una vez efectuado el bastanteo, serd suficiente que en el sobre se
introduzca la diligencia correspondiente, no obstante si el licitante resultara
adjudicatario, debera exhibir copia autorizada del citado poder, antes o en el momento
de formalizar el contrato.

- Para acreditar la capacidad de la empresa

f) Acreditacién de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar
enumeradas en el articulo 49 de LCSP. La prueba, por parte de los empresarios, de no
estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse mediante testimonio
judicial o certificacion administrativa, seglin los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una
declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también
sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

g) La declaracion responsable a que se hace referencia en el apartado anterior
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la legislacion
vigente, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito se exija antes
de la adjudicacion antes de la adjudicacion por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta.

La declaracion incluira mencion expresa de no estar incursa la persona fisica o
administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de
10 de abril, por la que se regulan los conflictos de intereses de los Miembros del
-Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado y de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la Ley 1/87,
de 21 de marzo, Electoral Valenciana, la citada declaracion responsable podra ser
realizada ante el organo “de contratacion de esta Universidad, utilizando el modelo que
se acompana como"Anefxo II al presente pliego.
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Con objeto de facilitar la aportacion del certificado de estar al corriente en las obligaciones
tributarias con la Administracion Estatal, el licitador podra en el ANEXO III
autorizar a la Universidad Miguel Herndndez de Elche solicitar en su nombre el mencionado
certificado. En tal caso, de resultar adjudicatario provisional, no debera aportar la
certificacion positiva de estar al corriente en la citada obligacion.

h) La direccién de correo electrdnico en la que se autoriza para efectuar notificaciones segin el
modelo recogido en el Anexo VII de éste Pliego.

- Para acreditar la solvencia econémica-financiera y técnica de la empresa

h) La clasificacion que se exige en el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas,
acompafiada de una declaracidn de vigencia segiin modelo del Anexo VIII

i) Cuando la clasificacion no sea exigible deberd acreditarse la solvencia econdmica-
financiera y técnica de la empresa con la aportacion de los documentos que se
enumeran en el mismo Apartado 11 del Cuadro. Esta acreditacion se podra realizar
por cualquiera de los medios establecidos en los articulos 64 y 65 de la LCSP, salvo
indicacion en contrario en el mismo apartado.

- Otros documentos

j) Cuando en el cuadro de caracteristicas de este Pliego se exija garantia provisional,
resguardo acreditativo de haber depositado dicha garantia provisional por el importe
que se indica en el Apartado 14 del mismo. La falta de presentacion de este
documento o la presentacion por cuantia insuficiente supone la exclusion de
la licitacion. Esta garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas
en el articulo 91 LCSP y en su desarrollo en los articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Cuando se exijan estas garantias provisionales se depositaran:

1) En la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en la Caja o establecimiento publico
equivalente de las Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes
ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantias en efectivo.

2) Ante el Organo de Contratacidn, cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion.

El aval bancario y el seguro de caucion conforme a la normativa notarial vigente,
deberan ser intervenidos por fedatario publico.

k) Cuando varias empresas acudan a una licitacion constituyendo una Unién Temporal

. de Empresarios, cada uno de los que la forman deberan de acreditar su capacidad de

obrar conforme a lo establecido en los puntos anteriores y deberan presentar un
escrito de proposicion en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los
empresarios que, la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y el nombramiento
del representante que, una vez adjudicado el contrato, podra ejercitar los derechos y
cumplir las obiig’bcicinesfhl‘.le;"se deriven del mismo. Sdlo en el caso de que el contrato
sea adjudicado 2 la UniénsTemporal se debera formalizar la misma en escritura publica.
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[) Conforme al articulo 23 del RGLCAP las empresas extranjeras que contraten en
Espafia presentaran la documentacion traducida de forma oficial al castellano o, en su
caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autonoma en cuyo territorio tenga su
sede el Organo de Contratacion.

m) Los empresarios no espafioles miembros de la Comunidad Europea, presentaran
declaracion solemne de someterse a la Jurisdiccion de los Tribunales espafioles para
cuantas incidencias puedan derivarse del contrato, segin modelo del Anexo IX.

n) Una relacion de todos los documentos incluidos en el sobre.

0) Para las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la
Universidad, el contenido de este sobre A se reducira a:

- Certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Universidad Miguel
Hernandez en la seccion de que se trate segln el objeto del contrato.

- Declaracion responsable firmada por el licitador o su representante relativa a la
vigencia de los datos aportados al Registro de Licitadores de la Universidad Miguel
Hernandez.

- Resguardo que acredite haber constituido garantia provisional, en caso de que se
exija su constitucion.

- Documentacion acreditativa de los criterios especificos de solvencia, que en su caso,
vengan establecidos en el cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

p) El licitador debera presentar la documentacion exigida en original o copia de la
misma, debidamente autenticadas bien por la Administracion o bien por Notario,
conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de
la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original.

q) Si los documentos presentados no relinen los requisitos exigidos en el presente
Pliego se requerira a los licitadores para que subsanen las faltas o acompafien los
documentos preceptivos, con indicacién de que, si asi no lo hicieran, se les tendra por
desistidos de su oferta.

r) La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos presentados,
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de resolucién del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida
0, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido.

s) Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social tendran validez durante el plazo de seis meses a contar desde la
. fecha de expedicion. Si hubiesen caducado antes de la adjudicaciéon del contrato, el
licitador propuesto como adjudicatario debera presentar una certificacién actualizada.

't) Los licitadores que cumplan alguna de las condiciones establecidas en la clausula
11.8 de este pliego, como criterios de preferencia en caso de empate y soliciten su
aplicacién, presentaran una declaracion, segun modelo Anexo VI, sin que sea
necesaria la aportacion de documentos justificativos, documentos que les seran
requeridos por la Universidad en caso de producirse empate.
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SOBRE (B) REFERENCIAS TECNICAS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO
DE VALOR.

En este sobre se incluird, precedido de un indice enunciando numéricamente su
contenido, la documentacion referida a los criterios objetivos de valoracion que no sea
cuantificable mediante la aplicacién de formulas, a que hace referencia el Apartado
12.1 del cuadro de caracteristicas.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene los requisitos exigidos, la proposicién de
dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

SOBRE (C) REFERENCIAS TECNICAS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS O PORCENTAJES Y PROPOSICION ECONOMICA.

Contendra la documentacion que forme parte de la proposicién del licitador, en
relacién con la ejecucién del contrato, y que sea cuantificable mediante la aplicacion de
las formulas recogidas en el Apartado 12.2 del cuadro de caracteristicas, asi como la
proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
conforme al modelo que figura como ANEXO I incluyéndose en el precio ofertado
cualquier impuesto o gasto que origine el contrato, excepto el importe del Impuesto
Sobre el Valor Afadido (IVA) que se indicard de forma separada. Se rechazara
cualquier oferta que exceda del presupuesto de licitacion o sea incorrectamente
formulada.

Cada licitador presentara una sola proposicion en los términos que especifiquen el
Cuadro de caracteristicas y el Anexo I de este Pliego.

10. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES.

10.1 La Mesa de Contrataciéon de la Universidad Miguel Hernandez, con las funciones
establecidas en el art. 22 del R.D. 817/2009 de 8 de mayo, tendra la composicion
establecida en la Resolucion del Rector de esta Universidad, nimero 1481/09, de
03/12/09, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, nimero 6166, de
16/12/09.

1.-Presidente: El Vicerrector designado en cada caso por el Rector.

2.- Vocales:
Vocal Primero: El Gerente que podra ser sustituido en caso de ausencia o
enfermedad por el Vicegerente.
Vocal Segundo: Un funcionario adscrito al Servicio Juridico de la Universidad,
que podra ser sustituido en caso de ausencia o enfermedad por un miembro del
personal de administracion y servicios que tenga atribuidas funciones de
asesoramiento juridico al érgano de contratacion
Vocal Tercero: Un funcionario adscrito al Servicio de Control Interno de la
Universidad~que podra ser sustituido en caso de ausencia o enfermedad por un
miembro del;personal-de.administracion y servicios que tenga atribuidas funciones
relativas al control econdmico-presupuestario.
Vocal Cuarto: Un fupci'c;;):nario nombrado por el Rector, de entre los miembros del
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Personal Docente e Investigador o Personal de Administracion y Servicios de la
Universidad, en funcion del tema a tratar.
3.-Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio de Contratacion de la Universidad.

La designacion de Presidente y el Vocal Cuarto realizada por el Rector de la
Universidad segln lo establecido en el articulo 21 del R.D. 817/2009 de 8 de mayo se
publicard en el perfil del contratante del Organo de Contratacién con una antelacion
minima de siete dias con respecto a la reunion que deba celebrar para calificar la
documentacion a que se refiere el articulo 130.1 LCSP.

10.2. A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, previa la
constitucion de la Mesa de Contratacion, el Presidente ordenara la apertura de los
sobres que contengan la documentacion a que se refiere el articulo 130 de la LCSP y
que se incluye en el SOBRE “A”, y el Secretario certificara la relacion de documentos
que figuren en cada uno de ellos.

10.3 Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados por fax o correo electrdnico, concediendo
un plazo méaximo de cinco dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
ante la propia Mesa de Contratacion, aportando para ello la documentacion requerida a
través del Registro General de la Universidad. En caso de que la empresa requerida no
presente la documentacion, o lo haga inadecuadamente en el plazo concedido para las
subsanaciones, la Mesa podra acordar su exclusion en el proceso de licitacion. Sin
perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a través
de anuncios del Organo de Contratacion. De lo actuado conforme se dejara constan cia
en el acta que necesariamente debera extenderse.

10.4. En el caso de que alguno de los criterios de adjudicacion no sea cuantificable
automaticamente mediante férmulas o porcentajes, La Mesa, previamente al acto
publico de apertura de los sobres que contienen estos aspectos (sobre B), que se
celebrara en el lugar, dia y hora indicado en el perfil de contratante, una vez finalizado
el plazo de presentacién de ofertas, procedera, una vez calificada la documentacion
incluida en el SOBRE “A” y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacion presentada, a determinar los licitadores que se ajustan a los criterios
de seleccion de las mismas, a que hace referencia el articulo 11 del RGLCAP, fijados en
el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacion, los rechazados y las causas de su rechazo, procediéndose a
continuacion a la apertura del sobre B de las empresas admitidas.

10.4.1. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas
del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no
podran ser abiertos.

10.5. El acto publico de apertura del sobre B, en el caso de que se hayan establecido
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, se llevara
a cabo en lo que resulte aplicable, en los términos previstos en el articulo 83 del
RGLCAP, dando lectura al indice que relaciona los documentos presentados por las
empresas en este sobre.

10.5.1. A continuacion, la Mesa de Contratacion, podra remitir la documentacion
incluida en el sobre B a los técnicos facultativos que considere oportuno para la
emision de un informe técnico motivado, que debera elaborarse en aplicacion de los
criterios de va]ocgciérl,ggtablégidos en el Apartado 12 del cuadro de caracteristicas.
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10.5.2. Una vez evacuado el informe a que se refiere el parrafo anterior, sera remitido
a la Mesa de Contratacion, que lo examinara y dara la conformidad a la aplicacion
realizada de los criterios de valoracion.

10.6. A continuacion, la Universidad Miguel Hernandez, dara a conocer el lugar, dia y
hora en que tendra lugar el acto de la apertura de la proposicion contenida en el sobre
C, en la que se incluyen tanto la proposicion econdmica como los aspectos
cuantificables de forma automatica mediante publicacién en el perfil de contratante del
Organo de Contratacién, con al menos tres dias de antelacion, y en todo caso, en el
plazo de un mes desde la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

10.6.1. El acto publico de apertura del sobre C, se llevard a cabo en lo que resulte
aplicable, en los términos previstos en el articulo 83 del RGLCAP, dando lectura de los
documentos presentados por las empresas en este sobre.

10.6.2. En primer lugar, el Presidente manifestara a las empresas licitadoras, el
resultado de la valoracion de los documentos presentados en el sobre B, dando a
continuacion lectura a la oferta economica y a la relacién de documentos presentados
por las empresas en el sobre C.

10.7. Realizada la apertura, La Mesa de contratacion, tras solicitar en su caso el
informe técnico que considere oportuno para la valoracion de los aspectos obijetivos,
elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion motivada a favor de la
proposicidon mas ventajosa que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios, de
conformidad con lo dispuesto en el Apartado 12 del cuadro de caracteristicas, o
propondra declarar desierto el procedimiento, motivando en todo caso su resolucion.

10.8. En caso de que por aplicacion de estos criterios se produzca empate, la
adjudicacion se resolvera aplicando por orden los siguientes criterios de preferencia:

1. En primer lugar, tendra preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposicion
Adicional 62 de la LCSP, y en el articulo 9 de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la
Generalitat Valenciana, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, y el
articulo 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratacion
administrativa y de concesion de subvenciones para el fomento de empleo de las
personas con discapacidad, la proposicion presentada por aquella empresa que,
igualando los términos de las mas ventajosas, después de aplicar los criterios de
valoracion, acredite tener un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados.

La preferencia serd aplicable en cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Empresas que, contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo
obligacion legal de contratar a trabajadores discapacitados, acrediten tener
en su plantilla a trabajadores discapacitados, con anterioridad a la publicacion
del anuncio de licitacion del contrato.

b: Empresas que, contando con 50 o mas trabajadores y teniendo la obligacién
5 legal, pre\qfsta en el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
E Infé acidn Social de los Minusvalidos, acrediten tener en su plantilla un
% pofc nfaj% mayor de trabajadores discapacitados que el previsto en la
e Iegis acion' vigente, con anterioridad a la publicacion del anuncio de licitacion
Mis'del'contrato.
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2. En segundo lugar, y en caso de que persista el empate, tendran preferencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat Valenciana, para la igualdad entre mujeres y hombres, las
proposiciones de las empresas que aporten un plan de igualdad aprobado con
fecha anterior a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones por
cualquier administracién publica u érgano competente.

3. En tercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran preferencia, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 111.3 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo
de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, las proposiciones presentadas por
cooperativas.

Los licitadores que soliciten la aplicacion de los criterios indicados aportaran la
declaracion indicando dicha circunstancia, segin modelo del Anexo VI y, de
producirse el empate, la Universidad les solicitara la acreditacion documental
correspondiente.

10.9. En cuanto a las bajas temerarias, a que se refiere el articulo 136 de la LCSP en
relacion con el articulo 85 del RGLCAP, se estableceran en el Apartado 13 del cuadro
los parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciara, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales o desproporcionados.

10.9.1. Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a
la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

10.9.2. Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, s6lo podra rechazarse la proposicion por esta Unica causa si aquél no
puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas. El érgano de contratacion que rechace
una oferta por esta razén deberd informar de ello a la Comision Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacién armonizada.

10.9.3. Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente proposicién
econdémicamente. mds ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas, que,se’estime puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracion y
que no sea-considerada anormal o desproporcionada.
s /kblgy
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10.9.4. Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP, en
estos casos, cuando las proposiciones hayan sido formuladas para una misma licitacion
por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, o por sociedades y socios
que la integran dichas sociedades, entendiéndose por tales, los supuestos establecidos
en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se aplicaran, también, los criterios previstos
en el articulo 85 del RGLCAP, tomandose Unicamente, para aplicar el precio de
referencia con objeto de apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de
las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

10.10. A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de contratacion
dictara la adjudicacién en el plazo maximo de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, salvo que en el Apartado 8.3 del cuadro anexo a este Pliego se fije
uno distinto. De no dictarse acuerdo de adjudicacion en dicho plazo, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicion y a que les devuelva o cancele la garantia que
hubiese prestado.

10.11. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir, o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su
expediente. Adjudicado definitivamente el contrato, y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentaciéon que
acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados, pudiendo
disponer la Universidad libremente de ella, transcurrido un mes desde la finalizacion
del plazo anterior sin que se hubiera retirado.

I. ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- DOCUMENTACION PREVIA A LA AJUDICACION.

11.1. Antes de la adjudicacién el Organo de Contratacion requerird al licitador
propuesto por la Mesa de Contratacion que haya presentado la oferta econdmicamente
mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
(cuando no lo haya hecho antes) que se indica a continuacion:

- Documento acreditativo de haber constituido, a disposicién de la Universidad
Miguel Hernandez, la garantia definitiva exigida en el Apartado 15 del cuadro de
caracteristicas, constituida mediante alguna de las formas sefialadas en el articulo 84
de la LCSP, con los requisitos establecidos en los articulos 55 a 58 del RGLCAP, o
mediante garantia global constituida segln lo dispuesto en el articulo 86 de la LCSP.

- Documento que acredite el pago, hasta el importe maximo fijado en el

o Apartado 9 del Cuadro, de los gastos de publicacién del anuncio de licitacion.

- Certificacion positiva de estar al corriente de las obligaciones tributarias
estatales y autondmicas..
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- Certificacion positiva de estar al corriente en el pago de las cuotas u otras
deudas con la Seguridad Social.
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad
social, debera presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos:
Certificaciones expedidas por los ¢rganos competentes en cada caso,
con la forma y los efectos previstos en los articulos 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP,
acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de estar al corriente
en el pago de las cuotas u otras deudas con la Seguridad Social.
Certificacion expedida por el dérgano competente de la Conserjeria de
Economia y Hacienda de la Comunidad Valenciana, acreditativo de que no existen
deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas o documento de alta
en el mismo si ésta se ha producido en el ejercicio corriente, referidos al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto (ANEXO IV). No
obstante, cuando la empresa no esté obligada al pago del Impuesto de Actividades
Economicas por estar exenta del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se debera presentar declaracion
responsable acreditativa de tal extremo, que se ajustara al modelo del ANEXO V.

- En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unidén temporal de
empresarios, la formalizacion de dicha unidn en escritura pablica.

- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unidn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

- Cualesquiera otros documentos que le reclame el Organo de Contratacion,
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme a los articulos 52 y 53.2 de la LCSP. (Art. 135.4 LCSP)

11.2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado

.~ Clasificadas las ofertas.

u}

12.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

.I —R( L v’?'(f
12.1.- El orgpno e goptratauon debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles sngme tes ,a Ha recepcion de la documentacion completa. No podréa
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declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de
haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion (Art. 139.2 LCSP).

El plazo para dictar dicha resolucion es el indicado en los articulos 135.3 y 145 de la
LCSP.

12.2.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores
y, simultdneamente, se publicard en el perfil de contratante y en el Boletin Oficial del
Estado, y en el Diario Oficial de la Union Europea cuando por su importe sea
preceptiva dicha publicacion en los medios sefalados. Sera de aplicacion a la
motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
137 de la LCSP.

12.3.- La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo
310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion. En
particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a la formalizacién del correspondiente contrato.

12.4. La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por
correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones (ANEXO VII) en los términos establecidos en el articulo
28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electréonico de los ciudadanos a los
Servicios Publicos.

12.5.- Contra la resolucion de adjudicacién, y siempre que se trate de un
procedimiento de' adjudicacién de contratos sujetos a regulacion armonizada, podra
interponerse el-recurso especial en materia de contratacion a que se refiere la
clausula-2.4 del presente pliego.
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13.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

13.1.- Recaida, en su caso, la adjudicacion del contrato, el adjudicatario se obliga a
formalizar contrato en documento administrativo en el plazo méaximo de quince dias
habiles, a contar desde el dia siguiente al de la notificacion de la misma en la forma
prevista en el articulo 135.4 de la LCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion conforme al articulo 310.1 de la LCSP, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores. En este sentido, el Organo de
Contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma se procedera cuando el drgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado la suspension.

13.2.- El documento de formalizacion del contrato contendra con caracter general para
todos los contratos las menciones recogidas en el articulo 26 LCSP.

13.3.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Universidad podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese
exigido. En este caso, se podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes
a aquel, por orden de sus ofertas, siempre que eso fuese posible, antes de proceder a
una nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario,
siguiendo el procedimiento del articulo 135 de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Universidad, se indemnizara
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. (Art. 140.4,
segundo parrafo, de la LCSP).

13.4.- La formalizacion del contrato se hara publica de acuerdo con lo indicado en el
articulo 138 de la LCSP.

13.5.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto
en los casos de tramitacion de emergencia de los expedientes previstos en el articulo
97 de la LCSP.

V.-
EJECUCION DEL CONTRATO
14.- NORMAS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

14.1. La efécucién?dé las obras se regird por lo dispuesto en los articulos 212 y
siguientes dé la LESP? asj como por las disposiciones concordantes del RGLCAP, y se
realizard con e’s"trTct;%&"’g%ujecién a lo especificado en este Pliego de Clausulas
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Administrativas Particulares, al Proyecto aprobado y en todo caso segin las
instrucciones que, por escrito, en ejecucion o interpretacion del mismo, dieran los
representantes de la Administracion al contratista.

14.2. Direccion de las obras.- La Universidad designara un Director de las obras
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspecciéon de la correcta
realizacion de las mismas.

14.3. Comprobacion del replanteo.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de
formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado
previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en los articulos 212 LCSP, y
139, 140 y 141 del RGLCAP, al que asistiran las personas a que se refiere la clausula
23.2.1. del presente Pliego.

14.3.1. En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidon urgente, la
comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantia definitiva.

14.3.2. Cuando a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de
las obras, la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

14.4. Programa de trabajo.- Cuando asi se establezca en el Apartado 20 del cuadro
de caracteristicas, el contratista debera presentar en el plazo indicado en dicho
apartado, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo
144 RGLCAP.

14.4.1. El programa de trabajo se ajustara a la propuesta hecha por el adjudicatario en
la licitacion y no podra introducir ninguna modificaciéon en las condiciones
contractuales. Debiendo respetar el orden de ejecucion de cada unos de los modulos
definidos en cada fase y el plazo de ejecucion para cada una de ellas.

14.4.2. El 6rgano de contratacion de la Universidad, resolvera dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir en
la resolucion aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las cldusulas del contrato. Los plazos parciales fijados al aprobar el
programa de trabajo seran parte integrante del presente pliego.

14.5. Senalizacién de las obras.- El contratista esta obligado a instalar las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones.

14.6. Colocacion de carteles.- El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de
las obras ademas de la sefializacion provisional que, en su caso, le indique el Director
Técnico de las mismas, los carteles indicadores de las obras que se desarrollan, en los
que también. se indicara que las mismas estan financiadas por la Universidad Miguel
Hernéndez de Elche, y en su caso, cofinanciada por otra Administracién o Institucion,

nombre& de )ﬁﬁm@prgsa adjudicataria de las obras, presupuesto de adjudicacion, fecha
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de iniciacion de las obras y fecha prevista para el fin de las mismas, nombre del
redactor/es del proyecto, nombre de la Direccion Facultativa de la obra y nombre de la
empresa encargada del control de calidad. Los citados carteles tendran las
caracteristicas y formato que la Universidad le indique al contratista. Asimismo la
Universidad le indicard el nimero de los mismos. Todos los gastos, tanto los de
adquisicion como los de colocacion, seran de cuenta del contratista, el cual se atendra
a las instrucciones que la Universidad le dé, incluidas las relativas al nimero y
caracteristicas de los carteles.

14.7. CONFIDENCIALIDAD: El contratista esta obligado a respetar el caracter
confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion
del contrato a la que se hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber, segun
la LCSP, se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor

15.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

15.1. Direccion de la obra y delegado del contratista.

15.1.1. La Universidad a través del Director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la inspeccién, comprobaciéon y vigilancia para la correcta ejecucion de la obra
contratada, emitiendo sus ordenes al contratista por medio de su delegado de obra.
15.1.2. El delegado del contratista en la obra, sera designado por éste Gltimo antes del
comienzo de las obras y comunicado tanto a la direccion facultativa como a la
Universidad, debiendo ser un técnico con titulacion adecuada. Dicho técnico, que
debera ser el que se propuso en la documentacién presentada en la licitacion, quedara
adscrito al contrato en calidad de jefe de obra y tendra obligacién de permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.

15.2. Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato.
El drgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al

ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la
ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el
contrato, y cursara al contratista las Ordenes e instrucciones del organo de
contratacion. Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al
director facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo
II del Libro IV de la LCSP.

En el Apartado 21 del cuadro de caracteristicas se hara constar la persona o servicio
encargado de la supervision del contrato.

15.3. Plan de Sequridad y Salud. En esta materia seran aplicables el Real Decreto
1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad en las obras de construccidn, y las demas normas que la regulan y en
consecuencia:

15.3.1. El contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, presentard el Plan de Seguridad y Salud del
Proyecto en el plazo maximo de 20 dias siguientes a la formalizacion del contrato, que
sera informado por- el.coordinador de Seguridad y Salud y aprobado por el érgano de
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contratacion. La aprobacién de dicho Plan serd condicién necesaria para la firma del
acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

15.3.2 La falta de presentacion del Plan con antelacidn suficiente al inicio de las obras
0 su incorrecta redaccion facultardn a la Universidad para resolver el contrato.

15.3.3. Seran de cuenta del adjudicatario la redaccion del plan y todas las obligaciones
que la normativa vigente atribuya a los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autonomos; e igualmente de las atribuidas a los promotores, las posteriores a la
elaboracion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de
seguridad. En especial, la que atribuye al promotor los articulos 18 y 19 del Real
Decreto 1627/97 referente al preaviso de apertura de centro de trabajo a la autoridad
laboral competente con anterioridad al comienzo de los trabajos. A cuyos efectos,
remitira al Servicio de Infraestructuras de la Universidad, nada mas se presente el
citado preaviso y en su caso, las posteriores actualizaciones, copia compulsada del
mismo, debiendo exponer de forma visible en la obra el citado aviso previo. La falta de
presentacion del preaviso en los términos antes referidos facultard a la Universidad
para resolver el contrato.

15.3.4. En caso de que se encargue la redaccion del Plan a un Técnico distinto del que
redactd el estudio de seguridad, el incremento de honorarios serd a cargo del
adjudicatario.

15.4. Libros de drdenes e incidencias. El contratista debera llevar dichos libros
debidamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion
de obras del Estado, aprobado por Real Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre y
demas normativa de aplicacion.

15.5. Pdliza de seguro. El contratista debera suscribir una pdliza de seguros suficiente
que cubra todos los riesgos y responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecucion
de las obras, incluyendo el seguro contra incendios y robo de las propias obras. Las
primas de las polizas seran a cargo del contratista desde el inicio de las obras, hasta la
finalizacion del plazo de garantia de la obra.

15.5.1. A los efectos anteriores, debera presentar ante el Servicio de contratacién de la
Universidad en el plazo maximo de 15 dias siguientes al acta de comprobacion del
replanteo copia compulsada de la correspondiente pdliza y justificante de pago de la
prima. En la liquidacién de la obra debera acreditar que la pdliza tiene vigencia por el
periodo de garantia de la referida obra y que la prima se encuentra totalmente
satisfecha.

15.5.2. La Universidad podra suspender el pago de las certificaciones y, en el caso de
recepcion de la obra, el plazo de garantia, hasta que el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacion, sin que el periodo de suspension sea computable a
efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o de la
liquidacion. Todo ello sin perjuicio, de que este incumplimiento constituya causa de

resolucion de contrato.

-4 15,6, Suministro_eléctrico provisional. Cuando esté establecido y el menos un mes

antes de la fecha fijada para la recepcion de las obras, el adjudicatario debera tener

suscrito un contrato de suministro eléctrico correspondiente a la acometida que se

contempla- en-el-Proyecto, de forma que, durante ese mes, se disponga de potencia

eléctrica pafa, realizar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones. Tanto los

gastoi&quej%?ﬁen de esta contratacion, como la facturacion de la misma hasta la
[

«\fr‘_b'h‘(i Herndndez

ASESORIA 20/46
nIRINICA



recepcion de la obra, correrdn por cuenta del contratista. Una vez recibida la obra a
satisfaccion de la Universidad, el contratista podra dar de baja el citado suministro.

15.7. Mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de garantia. Cuando para
la legalizacion de una instalacion ante los organismos competentes, se requiera la
presentacion de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa autorizada
por la Consejeria de Industria, el contratista principal correra con los gastos de dicha
contratacion durante el plazo de garantia establecido en el presente pliego. Si el
contratista carece de clasificacion como mantenedor autorizado, deberd suscribir el
citado contrato en nombre de la Universidad con empresa autorizada, y sera necesaria
la autorizacién de la Universidad para la formalizacion del mismo. En el contrato
figuraran los trabajos a realizar y la periodicidad de los mismos, y se incluiran tanto los
materiales como la mano de obra y oros gastos complementarios, tales como
desplazamientos, dietas, etc. derivados de cualquier tipo de intervencion Asimismo
contemplara las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo y fijara una
tiempo de respuesta en caso de averia que no sera superior en ningln caso a 24
horas.

15.7.1. Para la autorizacion previa de este subcontrato, la Universidad se reserva el
derecho a no aprobar la contratacion con empresas que en anteriores contrataciones
con esta Universidad no hayan prestado el servicio de conformidad.

15.7.2. Si la empresa mantenedora no cumpliera en tiempo y forma las condiciones
establecidas en el contrato, la Universidad podra hacer uso de los servicios de otra
empresa y cargar los gastos originados al contratista principal, sin que esto afecte en
modo alguno a la garantia.

15.7.3. Antes de finalizar el plazo de garantia el Servicio competente de la Universidad
emitird un informe sobre le estado real de las instalaciones, y el contratista principal de
las obras debe subsanar todas las anomalias reflejadas en él.

15.8. La empresa adjudicataria entregara un proyecto de toda la obra ejecutada con
idéntica presentacion al proyecto ejecutivo con dos copias completas y en CD con los
mismos programas informaticos de la licitacion, incluyendo una relacion de las
empresas subcontratadas y de los materiales utilizados, con sus caracteristicas
técnicas, catalogos, garantias de fabricacion, esquemas y toda la documentacion
necesaria, para que la obra esté perfectamente y totalmente definida en el proyecto de
la obra realizada.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

16.1 Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el

presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base

al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de

: caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que

sean vinculantes para las partes.
El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el

designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de
sus atribuciones.. '
s .
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16.2 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.
Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

16.3. De conformidad con el articulo 199 LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de la
LCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por
si 0 por personal o0 medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. Si
el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

16.4. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condiciéon de empresario.

17.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

17.1. Son de cuenta del contratista, en concreto y entre otros los siguientes:

e Los que se originen como consecuencia de la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra o informes especificos sobre los mismos previstos en el
pliego de prescripciones técnicas y los que el Director de las obras ordene que se
realicen.

e Gastos de las autorizaciones de las Delegaciones de Industria, Sanidad, Aguas Potables
etc. y las de las Corporaciones Locales necesarias para la puesta en marcha de las
instalaciones.

e Gastos fiscales.

e Pago del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, asi como de
las tasas municipales que graven la concesién de licencias de obra, como sujeto pasivo
sustituto, de acuerdo con los articulos 102.2 y 23.2.b) de la Ley 2/2004 de 5 de marzo de
Haciendas Locales.
A e Pago de logyarbitrios, licencias municipales diversas, vallas, ocupacion de via publica,

alumbrado, agometidas, accesos, seguros, multas, etc. propios de la totalidad de las
obras a ejecufgr. - F@ ¥
e Pago de laszacom 5 de enganche a la red, incluida su ejecucion desde los puntos de
enlace y en as co g&fue sefiale la compafiia suministradora.
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e Pago de los derechos de acometida de agua potable y enganche a la red general de
distribucién de la misma incluida su ejecucién desde los puntos de enlace y en las
condiciones que sefiale la compafiia suministradora.

e Pago de los derechos de conexion con el alcantarillado general y desagiie de aguas
residuales, incluida su ejecucién desde los puntos de enlace y en las condiciones que
sefiale el Ayuntamiento.

e Pago de los derechos de acometida de gas ciudad o propano a distribucién general y
enganche a la red, incluida su ejecucién desde los puntos de enlace y en las condiciones
que senale la compafiia suministradora.

e Pago de la instalacion y pruebas en depdsito de combustible para calefaccion y agua
caliente sanitaria y del contrato de suministro, asi como de la legalizacién del proyecto
técnico correspondiente.

e Pago de los derechos de conexién a la red de la compafiia telefonica, incluida su
ejecucion desde los puntos de enlace y en las condiciones que en la misma se sefialen.

e Se entienden incluidas las altas de acometidas de instalaciones, tanto provisionales
como definitivas y las unidades de obra necesarias para la ejecucion de dichas
acometidas, asi como la redaccion y visado de los proyectos de legalizacion de todo tipo y
cuantos otros conceptos resulten aplicables, segun las disposiciones vigentes, en la forma
y cuantia que ésta sefialen.

e Se entiende incluida la sefialética de conformidad a las normas de disefio establecidas
por esta Universidad, siendo la Oficina de Comunicacion, la encargada de dar dicha
informacion para su cumplimentacion.

18.- ABONOS AL CONTRATISTA. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO.

18.1.| contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las
obras que realmente ejecute con sujecion al contrato otorgado y a sus modificaciones si
las hubiere.

18.2. El importe de la obra ejecutada se acreditarda mediante certificaciones de obra
expedidas con la periodicidad establecida en el Apartado 17 del cuadro de
caracteristicas, por el director de la obra tomando como base la relacion valorada
expedida por el mismo. Dichas certificaciones tendran la consideracion de abonos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final,
sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

18.3. Salvo indicacion distinta en el mismo Apartado 17 del cuadro, el pago de las

~T] certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la normativa

. vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del

contrato. La Administracién deberd abonar el importe de las facturas dentro de los

_sesenta dias siguientes a la fecha de expedicién de los documentos que acrediten la

" ' realizacion del contrato. No obstante, la_Universidad no expedira la correspondiente

oo ooeees certificacion mensual, en los diez primeros dias siguientes al mes al que corresponda la
T obra ejecutada, en los siguientes casos:
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a) En la primera certificacion si, cuando proceda, no se acredita previamente el pago
de la correspondiente el impuesto municipal sobre construcciones, obras e
instalaciones (ICO). En este caso, la obligacién de pagar nacera en la fecha en que
tenga entrada en la Universidad la acreditacion de haberse liquidado dicho impuesto.
En el caso de que el vencimiento de la obligacion de pago del citado impuesto
municipal no coincida con el tramite de la primera certificacion, sino en el tramite de
cualquier otra sucesiva, ésta vy las sucesivas certificaciones, no se tramitaran por la
Universidad hasta, tanto en cuanto, no se acredite el pago del impuesto.

b) De la misma manera que la prevista en el apartado a) anterior, se procedera en el
supuesto de incumplimiento de lo previsto en la clausula 16.8 de este pliego en lo que
respecta al Programa de Trabajo y al Plan de Seguridad y Salud

18.3.1. En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los
intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

18.3.2. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar
a la Administracion con un mes de antelacidén, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en la LCSP.

18.3.3. Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir
del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente
clausula, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

18.4. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

18.5. Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma
y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP. Dicha circunstancia se establecera en el Apartado 17.1 del cuadro de
caracteristicas.

18.6. El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es

preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

19.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

19.1. El contratisrgi ciuegg’ opliggdo al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos ep la clausula 6 del presente pliego.

[
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19.2. Si llegado el final de la obra, o alguno de sus plazos parciales, el contratista hubiere
incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administracién podra optar
indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia constituida o por
la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato.

19.2.1. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el dorgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades.

19.2.2. Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

19.2.3. Igualmente se podran imponer las penalidades especificas establecidas en el
Apartado 18 del cuadro de caracteristicas anexo a este Pliego.

19.2.4. El importe de las penalidades por demora se deducira de las certificaciones, y en
su caso, de la garantia de conformidad con lo establecido en el articulo 139 del RGLCAP.

19.3. La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho
la Administracion por los dafos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

19.4. La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de
la Administracion.

19.5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

19.6. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
érgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econédmica proporcional a la

gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

V.-

CESION Y SUBCONTRATACION

20.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

.. El adjudicatario podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del

contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 209 LCSP.
Igualmente podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos sefialados en el articulo 210 de la citada norma, asi como el
pago a los subcoptratistas y_suministradores que se ajustara a lo establecido en el
articulo 211 LCSPZ En glianto'a la subcontratacion se actuara segun lo dispuesto en el
Real Decreto 1$09/2007, ‘que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacién en el 48e "E@ la construccion.
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MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

21.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

21.1. El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 194, 202 y 217 de la LCSP.

En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en
relacion con el articulo 140 de dicha ley.

21.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucion
de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el
contrato, siempre que el importe no supere el 20% del presupuesto inicial y no
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial. En caso de supresiéon o
reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.
Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario
el mutuo acuerdo de las partes.

21.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, o ejecutarlas directamente.

21.4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabard del drgano de contratacién autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose
al efecto las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP. No obstante, podran
introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion, cuando estas consistan en
la alteracidn en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento de gasto superior
al 10% del primitivo contrato.

21.5. En materia de suspension del contrato se estara a lo sefialado en el articulo 203
de la LCSP y 103 del RGLCAP.

21.5.1. Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar

~por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP se levantara un acta en la

que se con51gnaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
gjecucién de aquel Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano
de contratacion, pgr el cfp&trat;ta y por el director de la obra, debiendo anexarse a la
misma la medicion de Ia obra je]ecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables excluswamer;i r}u !ag)arte 0 partes de la obra suspendida.
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21.5.2. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista, en su caso, los
danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

VII.-
FINALIZACION DEL CONTRATO
22.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

22.1. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

22.2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

22.2.1. Al acto de la recepcidn, deberan concurrir de conformidad con lo establecido en el
Articulo 21.4° de las Bases de Ejecucion del Presupuesto de la Universidad al menos las
siguientes personas:

= Por parte de la Universidad: El Director Facultativo de la obra; el Vicerrector
correspondiente, el Director del Servicio de Infraestructuras, el Director del Servicio de
Control Interno, la Directora de la Asesoria Juridica.

« Por parte de la empresa contratista: El facultativo de las obras designado por el
contratista y el responsable legal de la empresa.

22.2.2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

22.2.3. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

22.3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o
su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

23.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

23.1. Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
“resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
" 206 y 220 de la,LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la

LCSP.
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23.2. Son causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en el articulo 206
de LCSP las senaladas en el articulo 220 del mismo texto, siendo estas las siguientes:

a) La demora en la comprobacion del replanteo conforme al art. 212 LCSP.

b) La suspension por causa imputable a la Universidad de la iniciacion de las obras por
plazo superior a seis meses.

c) El desistimiento o la suspension de las obras por plazo superior a ocho meses
acordada por la Universidad.

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por
la Administracion que afecten a la obra al menos en un 20%.

e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en
menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusiéon del Impuesto
sobre el Valor Afadido o representen una alteracion sustancial del mismo.

23.3. La resolucion del contrato producird los efectos que se sefialan en los articulos
222 LCSP y concordantes del RGLCAP, y dara derecho lugar a la comprobacion,
medicion y liquidacidon de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pendientes a favor o en contra del contratista.

23.3.1. Si se demorase la comprobacién del replanteo dando lugar a la resolucién del
contrato, el contratista solo tendra derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacién correspondiente al 2 por ciento del importe de adjudicacion.

23.3.2. En el supuesto de suspension de la iniciacion del contrato por tiempo superior a
seis meses, el contratista sdlo tendra derecho a percibir una indemnizacion del 3 por
ciento del precio de adjudicacidn.

23.3.3. En el caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses el contratista tendra derecho al seis por ciento de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras
dejadas de ejecutar las que resulten de de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificacion de la
suspension se hubieran ejecutado.

24.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

24.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el
drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
~ sera abonada al contratista, dentro del plazo de dos meses a partir de su expedicion, a

.~ cuenta de la liquidacion del contrato.

24.2. En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se

refiere la cléusulag;:siguiegnge,‘_e,;a;-‘:;director facultativo de la obra redactara, de oficio o a

instancia del contratista,‘fptg i_qutjne sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,

el director formulara, g@“@thplgzo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera
[ 4
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notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

24.3. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el
érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

24.4. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

25.- PLAZO DE GARANTIA

25.1. El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia establecido en el
Apartado 19 del cuadro de caracteristicas a contar desde la fecha de recepcion de las
obras, plazo durante el cual la Administraciéon podra comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

25.2. Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia
de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere
podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la
LCSP.

25.3. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se
manifieste ninglin dafio o perjuicio, quedara eximido de responsabilidad el contratista.

26.- CONSTITUCION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

Garantia provisional.

26.1. Cuando en el cuadro de caracteristicas de este Pliego se exija la constitucion de
garantia provisional, ésta podrad prestarse por alguna de las formas sefialadas en el
articulo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 91 del citado texto
legal y en los articulos 55 a 58 del RGLCAP.

26.2. Cuando el Organo de Contratacién decida exigir garantfa provisional deberd
justificar suficientemente en el expediente y en el Apartado 14 del cuadro de este
Pliego las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en
concreto.

26.3. La garantla prowsmnal respondera del mantenimiento, por parte de los
licitadores, deilas gfgrt,asmpresentadas hasta la adjudicacion del contrato, y se
extinguird autdthaticamen eﬁ/ sera devuelta a los licitadores inmediatamente después
de la ad]udlcacgg’)n de mt@.’o En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya
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proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion o incumple los plazos para
formalizacién del contrato. (Art. 90 LCSP)

26.4. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional
se cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

26.5. Cuando las garantias provisionales se constituyan mediante aval o contrato de
seguro de caucidn incluirdn en el Sobre “A”: Documentacion Administrativa, el
documento original expedido por Banco, Caja de Ahorros, o cualquier otra Entidad
autorizada.

Garantia definitiva.

26.6. La garantia definitiva que el licitador con la oferta econdmicamente mas
ventajosa debe presentar en el plazo sefialado en el articulo 135.2 de la LCSP, y que
constituye un requisito previo para la adjudicacion del contrato, podra prestarse por
alguna de las formas sefaladas en el articulo 84 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en los articulos 55 a 58 del RGLCAP y su importe vendra fijado en el
cuadro de caracteristicas de este Pliego.

26.7. En casos especiales, el érgano de contratacion podra establecer en el pliego de
clausulas que, ademas de la garantia a que se refiere el apartado anterior, se preste
una complementaria de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato.

26.8. La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 88
LCSP, esto es:
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 196 de la LCSP

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los
gastos originados a la Universidad por la demora del contratista en el cumplimiento de
sus obligaciones, y de los dafos y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacién que puede decretarse en los casos de resolucion. del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido.

26.9. Cuando asi se haga constar en el Apartado 15 del cuadro, el adjudicatario
ademas de la garantia definitiva, debera constituir una garantia complementaria a que
se refiere el articulo 83.2 de la LCSP.

26.10. La garantia definitiva sera devuelta una vez transcurrido el plazo de garantia
consignado en el Apartado 19 el cuadro de caracteristicas de este Pliego, liquidado el
contrato y cumplido satlsfactorlamente el mismo, o cuando se declare la resolucion del
mismo sin culpa del contratusta, en particular, [a devolucion quedara condicionada a
que el adjudicatario aporte certificacion de haber procedido al pago de los impuestos
correspondientes a 145 qu%;ést*a fgjjllgado en virtud del presente Pliego de Clausulas
Mivuel Hernd,
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Administrativas. A tales efectos el Organo de Contratacién dictard acuerdo de
devolucién o cancelacion de la _garantia, con las formalidades y plazos que se sefialan
en la LCSP. A tales efectos el Organo de Contratacion dictara acuerdo de devolucién o
cancelacion de la garantia, con las formalidades y plazos que se sefialan en la LCSP.

26.11. Transcurrido un afo desde la fecha de terminacién del contrato, o seis meses si
el importe del contrato es inferior a 100.000,00 €, sin que la recepcidon formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucion de la garantia, una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 mencionado.

27.- Proteccion de datos de caracter personal : De conformidad con la Ley
Organica 15/1999, de 23 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal y
su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y la Ley
5/1998, de 6 de marzo, de Proteccion Juridica de Bases de Datos, los contratistas
individuales y empresas licitadoras quedan informadas y aceptan la incorporacion de
los datos facilitados por las citadas empresas, al fichero informatico que, a tales
efectos tiene, conforme a las anteriores normas creado esta Universidad,
conservandose estos datos en el mismo, con caracter confidencial, salvo las cesiones o
remisiones de obligado cumplimiento legal o previstas en la Resolucién Rectoral de
creacion del mismo, pudiendo los licitadores ejercer sus derechos de informacion,
consulta, oposicion, rectificacion o cancelacion ante la Secretaria General de esta
Universidad, sita en Edificio Rectorado-Consejo Social. Avda. de ‘la ‘Universidad s/n,
03202 Elche (Alicante).

28.- Disponibilidad del pliego: El presente pliego y la documentacion
complementaria del contrato, estaran a disposicion de los empresarios interesados.en
la licitacion del mismo, en el Servicio de Contratacion de esta Universidad, sita en el
Edificio Rectorado-Consejo Social, Avda. de la Universidad s/n de la ciudad de Elche
(Alicante) C.P. 03202, teléfono 96.665.8819 o en el lugar que se indique en el anuncio
de licitacion o invitacién de participacién. De conformidad con el articulo 142 LCSP, los
Pliegos y demas documentacion complementaria deberan de ser solicitados a este
Servicio, con suficiente antelacién, debiendo de serles facilitados los mismos en el
plazo de seis dias siguientes al de la recepcion de la peticion de los mismos. Si la
tramitacion del expediente fuera la de urgencia, el anterior plazo se reducira a cuatro
dias anteriores a la fecha fijada para la recepcién de solicitudes de participacion. Asi
mismo, en caso de licitacidn por procedimiento abierto, el pliego se encontrara a
disponibilidad de los interesados en el perfil de contratante (pagina web de esta
Universidad (www.umh.es/contratacion).

Cuando las ofertas no pudieran ser formuladas sin inspeccionar previamente en
su caso, los lugares donde deba de ejecutarse el contrato o sin poder consultar los
documentos anexos, 0 éstos no hayan podido ser facilitados a los empresarios, en el
plazo citado de seis dias, debido a su volumen, el érgano de contratacién, prorrogara,
- por el tiempo necesarlamente lmprescmdlble el plazo previsto para la presentacién de
proposiciones. 3
Infm'mad

blemente por 8 ﬁsicvlao Juridico de la Universidad
| : % _ Fdo.:

Conocido y aceptado eﬁsu ri- ( gﬂ'
EL CONTRATISTA, ~ ¢

\i’;afrd Herandez
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DECLARACION GENERAL DE DATOS DEL LICITADOR
(ANEXO A INCLUIR EN EL SOBRE A DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA)

Nombre/razédn social:

Domicilio:

Localidad: : Provincia:

Cédigo postal: Teléfono: Fax:

PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

Nombre y apellidos:
DNI n®; Expedido en el dia:

DATOS DEL APODERAMIENTO

Fecha escritura: Notario autorizante:
Poblacion: ’ Num. Protocolo:

DESIGNACION DE DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Localidad: Cédigo Postal:

Calle/Plaza: Teléfono:
Direccién correo electrénico:

Lugar y fecha:

Nombre, firma y rabrica
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ANEXO I
(MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA)

D.
mayor de edad, de estado civil , de profesién
vecino de
provincia de
con domicilio en
, © no
' con Documento Nacional de Identidad no
actuando (en nombre propio o0 en
FEPIrESENEACION AE.....cvcueeeriiireiieierereeerinre e rae e ssse et ssss e st s e e sassese et e s sbensstesasestensnsesessnsssass )

EXPONE:
Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicacién del
expediente que a continuacidn se especifica, a cuya realizacion se compromete con
estricta sujecion a las condiciones que la definen, presenta la siguiente oferta:

i

EMPRESA:

DENOMINACION DEL EXPEDIENTE: OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4 DEL CAMPUS
DE SANT JOAN D'ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE. Expte.
10/11.

PROPOSICION ECONOMICA: (en cifra y letra) _ DR

IMPORTE NETO:
IVA 18%:
IMPORTE TOTAL:

(Para el caso de existir contradicciéon en la oferta econémica entre lo

escrito y lo cifrado prevalecera lo escrito)

Lugar y fecha: : S

Firma y rubrica.
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ANEXO 11

DEC CION RESPONSABLE

En Elche, a de de 20__

, con

D.N.I. , €n nombre propio o en representacion de la empresa
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1) No estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona
juridica:
a) En ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de
la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

b) En ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril por la que se
regulan los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administracion General del Estado, y de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Pulblicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1.985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y la Ley 1/87, de 21 de Marzo, Electoral Valenciana.

2) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

EL COMPARECIENTE
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El abajo firmante autoriza a la Universidad Miguel Hernandez de Elche a solicitar a la Agencia Estatal de
la Administracion Tributaria los datos relativos al cumplimiento por parte de la persona fisica o juridica
que aparece identificada a continuacién, de las obligaciones tributarias impuestas por las
disposiciones vigentes.

La presente autorizacion se otorga a los efectos de la comprobacién de la inexistencia de prohibiciones
para contratar en los procedimientos de contratacién de la Universidad Miguel Herndndez de Elche a los
que dicha persona haya concurrido como licitadora, con cardcter previo a la adjudicacién definitiva del
correspondiente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

DATOS DE LA PERSONA FISICA O JURIDICA A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTE
AUTORIZACION

Apellidos y nombre / Razon social

NIF FIRMA (Solo en el caso de personas fisicas)

DATOS DEL REPRESENTANTE (Sélo en el caso de que la autorizacién se refiera a una persona
juridica)

Apellidos y nombre NIF

Actia en calidad de en virtud del poder otorgado mediante
escritura autorizada por el notario de fecha con nimero de
protocolo

A los efectos de la comprobacién de dicho extremo (marcar lo que proceda):

[0 se aporta copia de la mencionada escritura al Servicio de Contratacion de la Universidad Miguel
Herndndez de Elche

FIRMA

Elche,

NOTA:

En el caso de que la autorizacidn se refiera a una persona juridica, esta declaracién deberd ser suscrita
por representante legal de la misma con poder bastante a efectos de comparecer ante la Universidad
Miguel Hernandez de Eiche y contratar con ella.

La autorizacién concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido a la Universidad Miguel Hernandez de Elche, Avda. de la Universidad, s/n, 03202 Elche
(Alicante).
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ANEXO 1V
DECLARACION RESPONSABLE
D./D. 2 en
nombre propio o como apoderado de con CIF o DNI
DECLARA

No haberse dado de baja en la matricula del Impuesto sobre Actividades

Econdmicas.

Elche, a de de

Firmado:
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DECLARACION RESPONSABLE

D./D. 2 en
nombre propio o como apoderado de con CIF o DNI

DECLARA

No estar obligado al pago del Impuesto de Actividades Econémicas, por encontrarse
exento del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley .
Reguladora de las Haciendas Locales.

Elche, a de de

Firmado:
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MODELO DE DECLARACION CRITERIOS DE PREFEREENCIA EN CASO DE
DESEMPATE

D/D8 .ttt e aa bbbt as b s aen e nesnsnnenns , mayor de edad,
con

D.N.I.  nO...eiecireen, ;Y domiCilio  en e , calle
........................................................................................ ., N%........., en nombre propio o como
representante  de ...t sa et aa s ns (en caso de
actuar en representacion), segun poder otorgado ante el notario .de
............................................ 1 DDAttt nne s e aent g
con fecha ...... yde . ,de ........... , bajoelno .................... de su protocolo.

A efectos de aplicacion de los criterios de preferencia en caso de empate,
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares, DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD cumplir con el criterio de preferencia relativo a (marcar lo
que proceda)

[J[C] porcentaje de trabajadores discapacitados o medidas alternativas

O3 pian de igualdad ‘

O] Cooperativas

En caso de empate, y a requerimiento de la Universidad Miguel Hernandez de
Elche, aportaré la documentacion correspondiente segun lo dispuesto en el pliego
de clausulas administrativas particulares.

Firmado:
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ANEXO VII
AUTORIZACION PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR CORREO

ELECTRONICO
D./Dia con
N.I.F./Pasaporte n° con domicilio a efectos de notificacion
en Calle

Teléfono/ fax/ e-
mail actuando en (nombre propio o
en representacion) de la empresa
con C.I.F.

no
Acredita su representacion, a través del poder otorgado el dia
ante el Notario

D.

AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 27 y 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los
Servicios publicos y respecto del expediente , a
la Universidad Miguel Hernandez de Elche a efectuar las notificaciones y
comunicaciones que se deriven de este expediente a la siguiente direccién de
correo electrénico:

En a de de
Fdo.:
D.N.I. numero

En el caso de no autorizacién de las comunicaciones por correo electrénico no cumplimente este anexo.
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ANEXO VIII
DECLARACION JURADA

D./Dia. con
N.I.F./Pasaporte n© con domicilio a efectos de notificacion
en Calle
Teléfono/ fax/ e-
mail actuando en (nombre propio o
en representacion) de la empresa
con C.L.F.
neo

Acredita su representacion, a través del poder otorgado el dia
ante el Notario D.

DECLARO

Que en relacién con la clasificacion exigida para la acreditaciéon de la
solvencia econdmica, financiera y profesional o técnica, la empresa a la que
represento mantiene las mismas condiciones de solvencia que en su dia se
aportaron para la obtencién de la misma y esta ultima no ha sufrido
revisiones que puedan ser relevantes para la presente contratacién y no
tiene abierto ningln expediente de revision de clasificacion.

En a de de
Fdo.:
D.N.I. nimero

40/46



ANEXO IX

DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES POR EMPRESAS EXTRANJERAS

D/ D2 con DNI / NIE no
, actuando en nombre propio o en representacion de la empresa

CIF n° con domicilio en

' provincia

, calle , en calidad de

como licitador en el procedimiento promovido por la

Universidad Miguel Hernandez de Elche con n° cuyo objeto es

DECLARA bajo su responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir en el contrato que celebre con la Universidad Miguel Hernandez de
Elche, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos de la oportuna formalizacion de contrato
administrativo con la Universidad Miguel Hernandez de Elche, se expide la presente
declaracion

En , @ de de 20
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

Fdo.:

D.N.IL.:
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