CUADRO DE_CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
AUDIOVISUALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES EN EL CAMPUS DE ALTEA DE LA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

EXPEDIENTE: 14/11
ORGANO DE CONTRATACION: RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCION: OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AUDIOVISUALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
EN EL CAMPUS DE ALTEA DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, redactado por D. José Amador Zorrilla
Ceres y aprobado por Resolucién Rectoral n° 0451/11 del 22/03/2011.

CODIGO CLASIFICACION ESTADISTICA CPA: 4521 Trabajos generales de construccién de inmuebles y obras de
ingenieria civil.
CODIGO NOMENCLATURA CPV (Caso de publicacion DOUE): NO PROCEDE

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:

Las obras pretenden dotar a la Facultad de Bellas Artes del Campus de Altea, de un edificio destinado a las ciencias
audiovisuales, con espacios para las actividades informaticas y servicios para el resto del campus.

3.- VARIANTES
3.1.- Admisidn de Variantes:
O st
X no

3.2.- En caso afirmativo describir elementos y condiciones: No procede

4.- PRESUPUESTO Y PRECIO:
4.1.- Presupuesto Total: UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO EUROS
1.050.714,74.-euros (890.436,22.-€ + 160.278,52.-€ en concepto de IVA)
4.2.- Anualidades (si proceden): No procede.
4.3.- Procede Revision de Precios:
st
X No

En caso afirmativo determinar indice o formula de revisién: No procede dado el tiempo de ejecucién de las obras.

5.- APLICACION PRESUPUESTARIA:

0000 4220 62002 “Inversiones en construcciones: edificio Taller Audiovisuales (Campus de Altea)”
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6.- PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCION DEL CONTRATO
6.1.- Plazo de vigencia y ejecucion:

6.1.1.- Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA COMPROBACION
DEL REPLANTEO

6.1.2.- Duracion del Contrato: ONCE MESES

6.2.- Plazos Parciales: seg(n planing de ejecucién de la obra.

7.- PRORROGA: Solo en los casos previstos en el art. 197 LCSP

8.- PROCEDIMIENTO, FORMA Y PLAZO DE ADJUDICACION

8.1.- Procedimiento de Adjudicacién: ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, SEGUN ART. 122 Y
141 LCSP.

8.2.- Tramitacion:
(<] ORDINARIA
(] URGENTE
(] ANTICIPADA
8.3.- Plazo maximo de adjudicacion del contrato: 2 MESES DESDE LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:
9.1.- Importe maximo a pagar por el adjudicatario: 1.500.-€

10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las proposiciones podran presentarse:

a) En mano, en el Registro General de la Universidad Miguel Hernéndez de Elche, sito en Edificio Rectorado y
Consejo Social, Avda. Universitat d ‘Elx, s/n de la ciudad de Elx-Elche (Alicante) C.P. 03202.

b) Por correo certificado, en la forma prevista en el articulo 80.4 del RGLCAP.
¢) Plazo de presentacion de Ofertas: EL INDICADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION.

11.- CRITERIOS DE SOLVENCIA Y SELECCION DE EMPRESAS:
11.1.- Exigencia de clasificacion:
& sI, Grupo C, Subgrupos todos, categoria e)
I nNo
11.2.- Si no se exige clasificacion, acreditacion libre atendiendo a los criterios establecidos en los articulos 64 y 65
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

[JsI
X1 NO

11.3.- En caso negativo especificar en que criterios y en medios se basan de los establecidos en los articulos 61 y
65 de la L.CSP: NO PROCEDE
4

7

r12.- CRITERg)S'[_)E ADIUDICACION: Los criterios ponderados que se aplicaran para la adjudicacién del

UN
k’%
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contrato seran los siguientes:

Criterios Ponderacion
12.1. Cuantificables mediante juicio de valor: Puntos

e ESTUDIO DEL PROYECTO 40

«  PROGRAMA DE CONSTRUCCION 10
12.2. Cuantificables mediante la aplicacion de formulas: Puntos

o  OFERTA ECONOMICA 45

e  GARANTIAS ADICIONALES ¥ 3

- Forma de evaluar los criterios:

ESTUDIO DEL PROYECTO (40PUNTOS)

Se realizara un analisis del proyecto tendente a identificar todas aquellas circunstancias del mismo que puedan
representar un posible aumento del presupuesto de ejecucidn del mismo, tales como carencias u omisiones de
proyecto, incoherencias entre los distintos documentos que lo forman, indefiniciones constructivas, aumentos de
medicién y erratas detectadas en el estudio del proyecto, todo ello de acuerdo a la legislacion y normativa de aplicacion
asi como a las buenas costumbres de construccion.

Dichos conceptos, que formaran parte de la oferta y no supondran coste alguno para la Universidad, deberan estar
valorados bien a precios de proyecto o del IVE 2009. Para facilitar la bisqueda de datos de origen, los conceptos
utilizados se facilitaran con el niimero de orden, bien sea del proyecto o del IVE. En caso contrario, dichas actuaciones
no se consideraran en la valoracién.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION (10 PUNTOS)

Se presentara un programa pormenorizado de trabajo de la obra donde ademas de determinarse el plazo total de
ejecucion propuesto para la realizacion de las obras, se estableceran las diferentes fases y actividades, la relacion
entre ellas, caminos criticos y holguras.

Se trata de elaborar una planificacion realista, ajustada a rendimientos reales de los recursos propuestos, por lo que se
debera justificar el dimensionado de los equipos y el rendimiento asignado para la ejecucién de cada unidad de obra, al
menos de las mas significativas y relevantes.

Se presentara en formato de diagrama de barras valorado conforme al Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto,
con expresion de los importes de produccion mensual y a origen.

Se adjuntarad una memoria descriptiva, desarrollandose los procedimientos constructivos a emplear, adaptados a las
caracteristicas, emplazamiento y entorno de la obra objeto del contrato, el equipo humano, medios auxiliares y
magquinaria prevista, asi como su organizacion, implantacién en obra, definicion de cerramientos, servicios higiénicos,
accesos Y circulaciones de obra.

Se podrd acompafiar cuanta documentacion grafica se considere necesaria como complemento de la memoria
descriptiva.

Se valorara la reduccion del plazo de ejecucién propuesto en proyecto, la minuciosidad en la realizacion del plan de
obra, la justificacién técnica de los tiempos propuestos y la adecuacion de los medios y organizacion prevista.
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OFERTA ECONOMICA 45 PUNTOS)

La puntuacion de los licitadores se establecera en base a la siguiente formula:

Vi= 45 - 45 X (( Byax- Bi ) / Bmax )**

Donde:
eV, = Puntuacion obtenida por el licitante i
e  Bax = Baja maxima (%) entre las presentadas
e B, = Baja (%) de la oferta i.

GARANTIAS ADICIONALES (5 PUNTOS)

Se otorgard entre 0 y 5 puntos a la ampliacién del plazo de garantia de los trabajos ofertados, tanto de reposicion de
materiales como mano de obra. El tiempo se medird en meses. Se daran 5 puntos a aquellas empresas que oferten el
mayor plazo por encima del periodo de garantia por defecto (1 afio), y 0 puntos la que no presente ninguna ampliacion.
Las ofertas intermedias se puntuaran de forma lineal a los valores extremos segun la siguiente férmula:

Vi= 5 X (Votert™ Venin)/ (Mmax~Vimin)

Donde:

V; = Puntuacion obtenida-por el licitante i
Verer = Valor ofertado por el licitante i

Vmin = Valor minimo ofertado en la licitacion
Vmax = Valor maximo ofertado en la licitacion

13.- PARAMETROS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS:
13.1.- Procede considerar desproporcionadas las ofertas:
X s1
Ono

13.2.- En caso afirmativo indicar los criterios y valores: SUPERAR EN 10 UNIDADES LA MEDIA ARITMETICA DE
LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y ADMITIDAS

14.- GARANTIA PROVISIONAL:
14.1.- Procede Constituir Garantia Provisional:
[]sI
& NO
14.2.- Importe Total de la Garantia Provisional: NO PROCEDE
14.3.- Importe Total de la Garantia Provisional por partidas/lotes: NO PROCEDE

15.- GARANTIA DEFINITIVA:

15.1.- Procede Constituir Garantia Definitiva:

< st
Ono
15.2.- Cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicacion (IVA EXCLUIDO)
.{é
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16.- GARANTIA COMPLEMENTARIA: SI, EN CASO DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y HASTA UN 5% DEL
IMPORTE DE LA ADJUDICACION

17.- FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES:
17.1.- Procede efectuar abonos a cuenta:

ES

(<] NO, SALVO EN EL CASO DE ACOPIOS PREVIA AUTORIZACION DEL ORGANO DE CONTRATACION
DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 155 Y 156 DEL RGLCAP

17.2.- En caso negativo, el régimen de pagos serd: MEDIANTE CERTIFICACION DE OBRA, UNA VEZ APROBADAS
Y REVISADAS.

17.3.- Periodicidad de las certificaciones: MENSUAL

18.- REGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARACTER GENERAL: No procede.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO:

19.1.- Procede establecer supuestos concretos de modificacion del contrato:

[ s1
X no

19.2.- En caso afirmativo indicar los supuestos: No procede.

20.- PLAZO DE GARANTIA:

20.1.- Procede definir Plazo de Garantia:
& s1
I no

20.2.- En caso afirmativo indicar Plazo de Garantia: UN ANO COMO MINIMO, desde la fecha de recepcién de las
obras de conformidad.

21.- PRESENTACION DE UN PROGRAMA DE TRABAJO:

[ SI, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARLO EN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS, DESDE LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO.

I No

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: Vicerrector de ordenacién Académica y Estudios.
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23.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE:
PERFIL DE CONTRATANTE: www.umh.es/contratacion
SERVICIO DE CONTRATACION
Teléfono: 966 658755

Fax: 965 222127
Teléfono consultas técnicas: Servicio de Infraestructuras- 966658546

e-mail: contratacion@umbh.es

24.- OTRAS OBSERVACIONES: Documentacion a incluir en cada uno de los sobres:
Sobre A: Documentacidon administrativa.

Sobre B: Documentacion técnica (correspondiente a los criterios de valoracion mediante juicio de

valor, seglin apartado 12.1. Dicha documentacion, debera presentarse ademas en CD)

Sobre C: Documentacién econdmica (correspondiente a los criterios de valoracion mediante

férmulas o porcentajes 12.2)

- UNIVERSITAS
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
AUDIOVISUALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES EN EL CAMPUS

DE ALTEA DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

UN!VERSITAS

1.~
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO.

1.1. El objeto de este contrato lo constituye la ejecucion de las obras

comprendidas en el Proyecto aprobado por la Universidad Miguel Hernandez

de Elche, cuya descripcién se recoge en el Apartado 1 del cuadro de

caracteristicas de este Pliego, cuyo fin es satisfacer las necesidades que se
- especifican en el Apartado 2 del mismo.

1.2. La codificacion a la que se refiere el Reglamento (CE) N© 451/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se
establece una nueva clasificacion estadistica de productos por actividades
(CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) N° 3696/93 del Consejo, sera la
prevista en el Apartado 1 del cuadro de caracteristicas de presente pliego.
En caso que el contrato tenga un importe igual o superior al previsto en el
articulo 14 de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), la
codificacion a la que se refiere el Reglamento (CE) N© 213/2008 de la
Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n°
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE
y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
procedlmlentos de los contratos publicos, en lo referente a la a la revision
del CPV, serd la indicada en el mismo apartado del cuadro de
caracteristicas.

1.3. Variantes.- De conformidad con lo establecido en el articulo 131 de la
LCSP, cuando en la adjudicacién hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos del precio, el érgano de contratacion podra tomar en consideracion
las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que tal
posibilidad se haya previsto expresamente en el Apartado 3 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, precisando sus requisitos, limites,
modalidades y aspectos del contratos sobre los que queda autorizada su
presentacién

71.4, Las obras se ejecutaran segun el proyecto redactado, cuyo conjunto de
d”ocumentos integrantes (planos, pliego de prescripciones técnicas, memoria
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en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa
de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una
vez aprobado por la Universidad) tendran caracter contractual, asi como el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, debiendo ser
firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en el acto de
formalizacion del contrato.

1.5. El Organo de Contratacién de la Universidad Miguel Hernandez es el
Rector, que tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato, y por
tanto, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar
su resolucién, dentro de los limites y con los requisitos y efectos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Pulblicas (Arts. 194 y 195
LCSP). Los acuerdos dictados al efecto, que seran adoptados con audiencia
del contratista y previo informe del Servicio Juridico correspondiente,
podran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

2.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

2.1. El presente contrato es de naturaleza administrativa segun lo
establecido en los articulos 6 y 19.1. a) de la LCSP y se regira por las
cldusulas contenidas en el presente Pliego, en el correspondiente Proyecto
de obras y en los Anexos que se acompafnan a los mismos.

2.2. Para todo lo no previsto en ellos se aplicaré lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia de contrataciéon administrativa, enumerada
sin caracter restrictivo a continuacion:

- Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de Contratos del Sector Publico
(en adelante LCSP), modificada por Ley 15/2010, de 5 de julio (BOE de 6 de
julio de 2010) por Ley 34/2010, de 5 de agosto, y por Ley 2/2011 de 4 de
marzo, de Economia Sostenible.

- R.D. 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante RGLCAP) en lo que no se encuentre derogado por lo anterior.

R.D. 1627/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
las obras de construcciéon y demas normas concordantes que sean de
aplicacion.

- Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

rE.
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2.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion,
r:esolucién y efectos en los contratos administrativos seran resueltas por el
organo de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa
y contra los mismos, habrd lugar a interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al
de la notificacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de
que los interesados puedan interponer el recurso potestativo de reposicion,
previsto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, o
cualquier otro recurso que estimen procedente.

2.4 Contra las decisiones adoptadas en los procedimientos de adjudicacién a
que se refieren respectivamente los apartados 1 y 2 del Art. 310 de la LCSP
se podra interponer recurso especial en materia de contratacion; su
tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 312 a 318 de la LCSP.
Asi mismo se podra plantear la cuestion de nulidad en los términos
establecidos en los articulos 37 a 39 de la LCSP

2.5. CUALQUIER CONTRADICCION O DUDA que, sobre el contenido o
interpretacion pudiera plantearse entre las clausulas del Pliego de
Prescripciones Técnicas y las del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares debera entenderse resuelta a favor de la aplicacion preferente
de estas ultimas.

3.- PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, sera el que figure en
el cuadro de caracteristicas, Apartado 4, distribuido en los lotes en su
caso, y en las anualidades que se expresan en el mismo.

3.2. Cuando en el Apartado 4 del cuadro y el Proyecto, en su caso, no
indiquen otra cosa, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Universidad comprende todos los gastos que el adjudicatario deba realizar
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los
generales, financieros, beneficios, seguros, honorarios de personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, de derechos, las tasas e impuestos, a
excepcion del IVA que figurara en cuantia aparte, tal y como dispone el
articulo 129.5 LCSP.

3.3. El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecuciéon de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la
proposicion seleccionada, que en ningun caso podra superar el presupuesto
formulado por la Universidad.

3.4.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que
se deriven para la Universidad del cumplimiento de este contrato, siendo su
consignacion presupuestaria la que se indica en el Apartado 5 del cuadro
de caracteristicas. ==

o
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4.- REVISION DE PRECIOS.

4.1. El presupuesto maximo del presente contrato, asi como el valor
estimado del mismo, las anualidades y lotes que se determinen seran los
que figuren en el Apartado 4 del cuadro de caracteristicas, sefialandose el
importe sobre el valor afiadido de forma independiente.

En el caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones
del art. 76 de la LCSP, no coincida con el presupuesto de licitacion, se hara
constar tal circunstancia en los Apartados 4.2 y 4.3. del cuadro de
caracteristicas, donde se indicara asimismo, si se trata o no de un contrato
sujeto a regulacion armonizada.

4.2. El precio del contrato podra ser objeto de revision con las condiciones
establecidas en el apartado 4.4, siempre y cuando no se prevea en este
apartado la improcedencia de la revision, de conformidad con lo regulado en
los articulos 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Publico y los
articulos 104 y 106 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la
Administraciones Publicas.

4.3. La revision de precios tendra lugar, en su caso, cuando el contrato se
haya ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y haya
transcurrido un afio desde su adjudicacion, fecha que se tomara como
referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la revision
de precios y sus efectos, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 79.3
de la LCSP.

4.4, El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio
(articulo 82 LCSP), mediante el abono o descuento correspondiente en los
pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidacion del contrato, cuando no
hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.

4.5. De conformidad con lo establecido en el articulo 77.2 LCSP, el 6rgano de
contratacién, en resolucion motivada, podra excluir la procedencia de la
revision de precios.

5.- PLAZO DE EJECUCION

5.1. El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el fijado en el
Apartado 6 del cuadro de caracteristicas que encabeza este Pliego,
iniciandose su computo el dia siguiente al de la comprobacion del replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo, atendiéndose en
cuanto a los plazos de cumplimiento parcial a lo establecido en el
mencionado apartado.

5.2. El plazo contractual solo sera prorrogable cuando expresamente se
consigne en el Apartado 7 del cuadro de caracteristicas, y concurran las

circunstancias y requisitos establecidos por la legislacion wgente. F S u
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II.-
SELECCION DEL CONTRATISTA
6.- FORMA DE ADJUDICACION

6.1. La adjudicacion del presente contrato se llevard a cabo por el
procedimiento abierto, supuesto y tramitacién indicados en el Apartado 8
del cuadro de caracteristicas, regulado en los articulos 93.4, 134 y 141 a
145 de la LCSP

6.2. En el caso de que la tramitacion del expediente hubiese sido declarada
urgente, dicha circunstancia se hara constar en el Apartado 8.2 del
cuadro, y gozara de las excepciones contenidas en el articulo 96 LCSP.

6.3. En el supuesto de que el expediente se tramite anticipadamente, la
adjudicacion queda sometida a la condicion suspensiva de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 LCSP, lo que se hara constar en el Apartado 8.2. del cuadro de
caracteristicas.

7.- PUBLICIDAD

7.1. El érgano de Contrataciéon de la Universidad Miguel Hernandez
dispondra las preceptivas publicaciones de anuncios en el Boletin Oficial del
Estado y en su caso en el Diario Oficial de la Unién Europea, asi como en el
perfil de contratante del érgano de contratacion de acuerdo con lo dispuesto
en los articulos 126 del LCSP y 75 vy 77 del RGLCAP. Los anuncios de
licitacion se publicaran, asimismo, en el perfil de contratante del Organo de
Contratacion, cuya direccion se |nd|ca en el Apartado 23 del cuadro de
caracteristicas de este Pliego.

7.2. Con caracter discrecional, el Organo de Contratacién podra disponer la
publicacién en prensa del anuncio de la licitacion.

7.3. Todos los gastos de publicidad, hasta el importe maximo sefalado en el
Apartado 9 del cuadro de caracteristicas, seran a cuenta del adjudicatario
de la contratacion. No obstante, conforme al art. 75 del RGLCAP, cuando el
6rgano de contratacién realice rectificaciones en el anuncio de licitacién,
éstas iran a su cargo.

7.4. Si fueran varios los adjudicatarios, los gastos comunes antes citados se
distribuirdn entre ellos en proporcion al importe economico de  las
adjudicaciones respectivas. Los adjudicatarios deberan acreditar su._pago
mediante la presentacion de los recibos, resguardos o cualqwe;%otro
documento del que pueda deducirse que se ha efectuado. VianT
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8.- CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS

8.1.Empresas licitadoras.- De conformidad con lo establecido en el articulo

43 LCSP, solo podran contratar con la Universidad, las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
cuenten con la correspondiente habilitacion empresarial o profesional para
la realizacion del objeto del contrato. no estén incursas en una prohibicidn
de contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional o, en su caso, se encuentren debidamente clasificadas.

8.2. Personas juridicas. Las personas juridicas soélo podran ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios. (Art. 46 LCSP)

8.3. Empresarios extranjeros. Podran contratar con la Universidad, las
empresas no espafnolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con
arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, en las condiciones
establecidas en el art. 47 LCSP. Las personas fisicas o juridicas de Estados
no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar el cumplimiento de
lo establecido en el art. 44 LCSP.

8.4. Uniones de Empresarios.- Podran asimismo presentar proposiciones de
conformidad con el articulo 48 LCSP, las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion
de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién del contrato a su favor. La duracion de las uniones temporales
de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

8.5. La presentaciéon de proposiciones presume por parte del licitador la
aceptacién incondicionada de las cldusulas de este Pliego, del resto de los
documentos contractuales, de las especificaciones del Cuadro de
caracteristicas, asi como la declaracidn responsable de la exactitud de todos
los datos presentados y de que retlne todas y cada una de las condiciones
exigidas para esta contratacion.

8.6. Solvencia econdmica Yy financiera y técnica o profesional.

Los requisitos minimos de solvencia que deba reunir el empresario son los
indicados en el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas, de entre los
previstos en los articulos 64 y 65 LCSP.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1. Los empresarios interesados en participar en una I|C|tac10n deberan
aportar en el plazo que marque el Organo de Contratacion y gsta ecido-en
el anuncio de licitacién, que con caracter de minimo esta p_rev?%g en el
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articulo 143 de la LCSP, en el Registro general de la Universidad sito en las
dependencias indicadas en el cuadro de caracteristicas, Apartado 10, tres
sobres cerrados (A, B y C), con la documentacién que mas adelante se
especifica, identificados en su exterior, con indicacion de la licitacién a la
que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicando el nombre y apellidos o razén social de la empresa, domicilio a
efectos de notificaciones, el teléfono, fax y/o correo electrénico, debiendo
constar en el interior de cada sobre un indice enunciando
numéricamente su contenido. El| sobre A contendrd la documentacion
administrativa, y los sobres B y C conformaran la proposicion del licitador,
por lo que en ningln caso, se podré introducir en el sobre A documentacion
que tenga que incluirse en estos dos sobres y que pueda resultar relevante
a efectos de los criterios de valoracion establecidos. El incumplimiento de
este parrafo, facultara a la Mesa para proceder a su exclusion.

9.2. El licitador podra enviar los sobres a los que refiere el apartado anterior
por correo, dentro del plazo de admisién de ofertas. En este caso, justificara
la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciara a esta
Universidad la remision de la oferta mediante fax, telex, o telegrama. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es
recibida por la Universidad con posterioridad a la fecha de la terminacion del
plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, los diez dias
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposicion,
ésta no serd admitida en ningln caso.

9.3. El Registro General de la Universidad darad recibo de cada proposicion
en el que conste el nombre del licitador, la denominacion del expediente, y
el dia y hora de presentacion. De conformidad con el articulo 62 del
RGLCAP, una vez entregada una proposicion no podra ser retirada bajo
ningin pretexto. Asimismo al finalizar el plazo de recepcion de
proposiciones emitira un certificado en el que conste la totalidad de las
proposiciones recibidas.

9.4. Las proposiciones se presentaran por escrito, no admitiéndose su
presentacion por medios electrénicos, ni aquellas que tengan omisiones,
errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que la
Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

SOBRE (A) CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Contendra los siguientes documentos:

- Para acreditar la personalidad de la empresa

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de la
persona que presente la proposicion en nombre propio o como apoderado.

b) Cuando el licitador sea una persona juridica, escritura de constitucion y
modificaciéon, en su caso, o escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acta fundacional en el que consten la normas pgr las que se
regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro= publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate;Ai't:icng 641
LCSP). . /)
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c) La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea se acreditard por su
inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se indican en el
Anexo I del RGLCAP en funcion de los diferentes contratos (articulo 61.2
LCSP)

d) Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa (articulo 61.3 LCSP).

e) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, en
representacion de una sociedad o persona juridica, presentaran, con
caracter previo a la presentacion de la documentacion, en el procedimiento
abierto, copia de escritura de poder, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil o Registro Oficial competente, que debera ser declarada bastante,
a efectos de poder comparecer y contratar con esta Universidad para este
concreto expediente, por la Asesoria Juridica de la Universidad Miguel
Hernandez. Para lo que deberan aportar ante la Universidad Miguel
Herndndez a través de su Registro General, ademas de copia compulsada o
testimonio de la escritura de poder y DNI del representante, copia
compulsada o testimonio de la escritura o documento de constitucién, de
sus estatutos y posteriores modificaciones estatutarias. Una vez efectuado
el bastanteo, sera suficiente que en el sobre se introduzca la diligencia
correspondiente, no obstante si el licitante resultara adjudicatario, debera
exhibir copia autorizada del citado poder, antes o en el momento de
formalizar el contrato.

- Para acreditar la capacidad de la empresa

f) Acreditacién de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de
contratar enumeradas en el articulo 49 de LCSP. La prueba, por parte de los
empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra
realizarse mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segun
los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente, podré ser sustituido por una declaracion responsable
otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
también sustituirse por una declaracién responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

g) La declaracién responsable a que se hace referencia en el apartado
anterior comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Segurldad Social
impuestas por la legislacién vigente, sin perjuicio de que la JUStlflcaC[Ol’l
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= (A
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acreditativa de tal requisito se exija antes de la adjudicacion antes de la
adjudicacion por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

La declaracion incluira mencidn expresa de no estar incursa la persona fisica
o0 administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 5/2006, de 10 de abril, por la que se regulan los conflictos de intereses
de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion
General del Estado y de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas
o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la Ley
1/87, de 21 de marzo, Electoral Valenciana, la citada declaracion
responsable podra ser realizada ante el 6rgano de contratacion de esta
Universidad, utilizando el modelo que se acompafia como Anexo II al
presente pliego.

Con objeto de facilitar la aportacion del certificado de estar al corriente en las
obligaciones tributarias con la Administraciéon Estatal, el licitador podra
en el ANEXO III autorizar a la Universidad Miguel Hernandez de Elche solicitar
en su nombre el mencionado certificado. En tal caso, de resultar adjudicatario
provisional, no debera aportar la certificacion positiva de estar al corriente en
la citada obligacion.

h) La direccién de correo electrénico en la que se autoriza para efectuar
notificaciones segtin el modelo recogido en el Anexo VII de éste Pliego.

- Para acreditar la solvencia econdmica-financiera y técnica de la
empresa

i) La clasificacion que se exige en el Apartado 11 del cuadro de
caracteristicas, acompafiada de una declaracién de vigencia segun modelo
del Anexo VIII

j) Cuando la clasificacién no sea exigible deberd acreditarse la solvencia
econdmica-financiera y técnica de la empresa con la aportacion de los
documentos que se enumeran en el mismo Apartado 11 del Cuadro. Esta
acreditaciéon se podrd realizar por cualquiera de los medios establecidos en
los articulos 64 y 65 de la LCSP, salvo indicacion en contrario en el mismo
apartado.

- Otros documentos

k) Cuando en el cuadro de caracteristicas de este Pliego se exija garantia
provisional, resguardo acreditativo de haber depositado dicha garantia
provisional por el importe que se indica en el Apartado 14 del mismo. La
falta de presentacion de este documento o la presentacion por
cuantia insuficiente supone la exclusién de la licitacion. Esta garantia
se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo. 91
LCSP y en su desarrollo en los articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP‘ T, :

Cuando se exijan estas garantias provisionales se depositaran: _J Ji g gé_;gj
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1) En la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en
las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en la Caja o
establecimiento publico equivalente de las Comunidades Auténomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto
cuando se trate de garantias en efectivo.

2) Ante el (?rgano de Contrataciéon, cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro
de caucion.

El aval bancario y el seguro de caucion conforme a la normativa notarial
vigente, deberan ser intervenidos por fedatario publico.

I) Cuando varias empresas acudan a una licitacion constituyendo una Unidn
Temporal de Empresarios, cada uno de los que la forman deberan de
acreditar su capacidad de obrar conforme a lo establecido en los puntos
anteriores y deberan presentar un escrito de proposicion en el que se
indiqguen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
la participacion de cada uno de ellos y el nombramiento del representante
que, una vez adjudicado el contrato, podra ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que se deriven del mismo. Solo en el caso de que el
contrato sea adjudicado a la Union Temporal se debera formalizar la misma
en escritura publica.

II) Conforme al articulo 23 del RGLCAP las empresas extranjeras que
contraten en Espafia presentaran la documentacién traducida de forma
oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad
Autdnoma en cuyo terrltorlo tenga su sede el Organo de Contratacion.

m) Los empresarios no espafioles miembros de la Comunidad Europea,
presentaran declaracién solemne de someterse a la Jurisdiccion de los
Tribunales espafioles para cuantas incidencias puedan derivarse del
contrato, segun modelo del Anexo IX.

n) Una relacién de todos los documentos incluidos en el sobre.

o) Para las empresas que figuren inscritas en el Registro de
Licitadores de la Universidad, el contenido de este sobre A se reducira a:
- Certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Universidad
Miguel Herndndez en la seccién de que se trate segun el objeto del
contrato.

- Declaracién responsable firmada por el licitador o su representante
relativa a la vigencia de los datos aportados al Registro de Licitadores de la
Universidad Miguel Hernandez.

- Resguardo que acredite haber constituido garantia provisional, en caso de
que se exija su constitucion.

- Documentacion acreditativa de los criterios especificos de solvencia, que
en su caso, vengan establecidos en el cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

p) El licitador debera presentar la documentacion exigida en- orlglnai 0 copia
de la misma, debidamente autenticadas bien por la Administraciéon o1bien
por Notario, conforme a la legislacion vigente en la materia excepto el
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documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de
aportarse en original.

g) Si los documentos presentados no retnen los requisitos exigidos en el
presente Pliego se requerira a los licitadores para que subsanen las faltas o
acompanen los documentos preceptivos, con indicaciéon de que, si asi no lo
hicieran, se les tendra por desistidos de su oferta.

r) La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos presentados, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
resolucion del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al
contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido.

s) Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social tendran validez durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedicidon. Si hubiesen caducado antes
de la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como adjudicatario
debera presentar una certificacién actualizada.

t) Los licitadores que cumplan alguna de las condiciones establecidas en la
cldusula 11.8 de este pliego, como criterios de preferencia en caso de
empate y soliciten su aplicacion, presentaran una declaracién, segun
modelo Anexo VI, sin que sea necesaria la aportacién de documentos
justificativos, documentos que les serdn requeridos por la Universidad en
caso de producirse empate.

SOBRE (B) REFERENCIAS TECNICAS CUANTIFICABLES MEDIANTE
JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluird, precedido de un indice enunciando
numéricamente su contenido, la documentacion referida a los criterios
objetivos de valoracién que no sea cuantificable mediante la aplicacién de
férmulas, a que hace referencia el Apartado 12.1 del cuadro de
caracteristicas.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene los
requisitos exigidos, la proposicion de dicho licitador no sera valorada
respecto del criterio de que se trate.

SOBRE (C) REFERENCIAS TECNICAS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS O PORCENTAJES Y PROPOSICION ECONOMICA.

Contendra la documentaciéon que forme parte de la proposicion del licitador,
en relacién con la ejecucion del contrato, y que sea cuantificable medlante
la aplicacion de las férmulas recogldas en el Apartado 12.2 del cuaﬁro de
caracteristicas, asi como la proposicion econémica firmada por el IlCltador“fO“
persona que le represente, redactada conforme al modelo que ﬂgura cosyg
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ANEXO I incluyéndose en el precio ofertado cualquier impuesto o gasto que
origine el contrato, excepto el importe del Impuesto Sobre el Valor Afiadido
(IVA) que se indicara de forma separada. Se rechazara cualquier oferta que
exceda del presupuesto de licitacidén o sea incorrectamente formulada.

Cada licitador presentard una sola proposicion en los términos que
especifiquen el Cuadro de caracteristicas y el Anexo I de este Pliego.

10. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES.

10.1 La Mesa de Contratacion de la Universidad Miguel Hernandez, con las
funciones establecidas en el art. 22 del R.D. 817/2009 de 8 de mayo, tendra
la composicidon establecida en la Resolucion del Rector de esta Universidad,
niamero 1481/09, de 03/12/09, publicada en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, nimero 6166, de 16/12/09.

1.-Presidente: El Vicerrector designado en cada caso por el Rector.

2.- Vocales:
Vocal Primero: El Gerente que podra ser sustituido en caso de ausencia
o enfermedad por el Vicegerente.
Vocal Segundo: Un funcionario adscrito al Servicio Juridico de la
Universidad, que podra ser sustituido en caso de ausencia o enfermedad
por un miembro del personal de administracién y servicios que tenga
atribuidas funciones de asesoramiento juridico al érgano de contratacion
Vocal Tercero: Un funcionario adscrito al Servicio de Control Interno de
la Universidad, que podrd ser sustituido en caso de ausencia o
enfermedad por un miembro del personal de administracion y servicios
que tenga atribuidas funciones relativas al control econdmico-
presupuestario.
Vocal Cuarto: Un funcionario nombrado por el Rector, de entre los
miembros del Personal Docente e Investigador o Personal de
Administracién y Servicios de la Universidad, en funcion del tema a
tratar.

3.-Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio de Contratacion de la

Universidad.

La designacién de Presidente y el Vocal Cuarto realizada por el Rector de la
Universidad segtn lo establecido en el articulo 21 del R.D. 817/2009 de 8 de
mayo se publicard en el perfil del contratante del Organo de Contratacion
con una antelacién minima de siete dias con respecto a la reunion que deba
celebrar para calificar la documentacién a que se refiere el articulo 130.1
LCSP.

10.2. A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, previa
la constitucion de la Mesa de Contratacién, el Presidente ordenara la
apertura de los sobres que contengan la documentacion a que se refiere el
articulo 130 de la LCSP y que se incluye en el SOBRE “A”, y el Secretario
certificard:-la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos.

e ¥ " £ P
10.3 Si “la Mesa, observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a los interesados por fax o correo
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electronico, concediendo un plazo méaximo de cinco dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion,
aportando para ello la documentacién requerida a través del Registro
General de la Universidad. En caso de que la empresa requerida no
presente la documentacién, o lo haga inadecuadamente en el plazo
concedido para las subsanaciones, la Mesa podra acordar su exclusion en el
proceso de licitacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberdn hacerse publicas a través de anuncios del Organo de
Contratacion. De lo actuado conforme se dejard constan cia en el acta que
necesariamente debera extenderse.

10.4. En el caso de que alguno de los criterios de adjudicacidon no sea
cuantificable automaticamente mediante formulas o porcentajes, La Mesa,
previamente al acto publico de apertura de los sobres que contienen estos
aspectos (sobre B), que se celebrara en el lugar, dia y hora indicado en el
perfil de contratante, una vez finalizado el plazo de presentacién de ofertas,
procederd, una vez calificada la documentacion incluida en el SOBRE “A” y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacion
presentada, a determinar los licitadores que se ajustan a los criterios de
seleccion de las mismas, a que hace referencia el articulo 11 del RGLCAP,
fijados en el Apartado 11 del cuadro de caracteristicas, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados
y las causas de su rechazo, procediéndose a continuacion a la apertura del
sobre B de las empresas admitidas.

10.4.1. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que
las contengan no podran ser abiertos.

10.5. El acto publico de apertura del sobre B, en el caso de que se hayan
establecido criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, se llevard a cabo en lo que resulte aplicable, en los términos
previstos en el articulo 83 del RGLCAP, dando lectura al indice que relaciona
los documentos presentados por las empresas en este sobre.

10.5.1. A continuacion, la Mesa de Contratacion, podra remitir la
documentacion incluida en el sobre B a los técnicos facultativos que
considere oportuno para la emisién de un informe técnico motivado, que
debera elaborarse en aplicacién de los criterios de valoracion establecidos
en el Apartado 12 del cuadro de caracteristicas.

10.5.2. Una vez evacuado el informe a que se refiere el parrafo anterior,
serd remitido a la Mesa de Contratacion, que lo examinara y dara la
conformidad a la aplicacién realizada de los criterios de valoracion.

10.6. A continuacién, la Universidad Miguel Hernandez, dara a conocer el
lugar, dia y hora en que tendrd lugar el acto de la apertura de la
proposicién contenida en el sobre C, en la que se incluyen tanto la
proposicion econdmica como los aspectos cuantificables de. forma
automatica mediante publicacién en el perfil de contratante-del Organo de
Contratacion, con al menos tres dias de antelacion, y en todo case,ién el
plazo de un mes desde la finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.
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10.6.1. El :_acto publico de apertura del sobre C, se llevarad a cabo en lo que
resulte aplicable, en los términos previstos en el articulo 83 del RGLCAP,

dando lectura de los documentos presentados por las empresas en este
sobre.

10.6.2. En primer lugar, el Presidente manifestard a las empresas
licitadoras, el resultado de la valoracidon de los documentos presentados en
el sobre B, dando a continuacion lectura a la oferta econdmica y a la
relacion de documentos presentados por las empresas en el sobre C.

10.7. Realizada la apertura, La Mesa de contratacion, tras solicitar en su
caso el informe técnico que considere oportuno para la valoracion de los
aspectos objetivos, elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de
adjudicacion motivada a favor de la proposicion mas ventajosa que incluird
en todo caso la ponderacion de los criterios, de conformidad con lo
dispuesto en el Apartado 12 del cuadro de caracteristicas, o propondra
declarar desierto el procedimiento, motivando en todo caso su resolucion.

10.8. En caso de que por aplicacion de estos criterios se produzca empate,
la adjudicacién se resolvera aplicando por orden los siguientes criterios de
preferencia:

1. En primer lugar, tendra preferencia, de acuerdo con lo establecido en la
Disposicion Adicional 62 de la LCSP, y en el articulo 9 de la Ley 11/2003,
de 10 de abril de la Generalitat Valenciana, sobre el Estatuto de las
Personas con Discapacidad, y el articulo 3 del Decreto 279/2004, de 17
de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
regulan medidas en los procedimientos de contratacion administrativa y
de concesidon de subvenciones para el fomento de empleo de las
personas con discapacidad, la proposicion presentada por aquella
empresa que, igualando los términos de las mds ventajosas, despues de
aplicar los criterios de valoracién, acredite tener un porcentaje mayor de
trabajadores discapacitados.

La preferencia sera aplicable en cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Empresas que, contando con menos de 50 trabajadores y no
teniendo  obligacién legal de contratar a trabajadores
discapacitados, acrediten tener en su plantilla a trabajadores
discapacitados, con anterioridad a la publicaciéon del anuncio de
licitacidon del contrato.

b. Empresas que, contando con 50 o mas trabajadores y teniendo la
obligacién legal prevista en el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integracidén Social de los Minusvalidos, acrediten tener
en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados
que el previsto en la legislacion vigente, con anterioridad a la
publicacién del anuncio de licitacion del contrato.

2. En segundo lugar, y en caso de que persista el empate, tendran
preferencia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 46:de -la Ley~
9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la lgualdad ’
entre mujeres y hombres, las proposiciones de las empresas que a\porten_
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un plan de igualdad aprobado con fecha anterior a la finalizaciéon del
plazo de presentacion de proposiciones por cualquier administracién
publica u 6rgano competente.

3. En tercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran
preferencia, de acuerdo con lo establecido en el articulo 111.3 de la Ley
8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana,
las proposiciones presentadas por cooperativas.

Los licitadores que soliciten la aplicacion de los criterios indicados aportaran
la declaracion indicando dicha circunstancia, segiin modelo del Anexo VI vy,
de producirse el empate, la Universidad les solicitara la acreditacion
documental correspondiente.

10.9. En cuanto a las bajas temerarias, a que se refiere el articulo 136 de la
LCSP en relacion con el articulo 85 del RGLCAP, se estableceran en el
Apartado 13 del cuadro los parametros objetivos en funcién de los cuales
se apreciara, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

10.9.1. Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacidn, la originalidad de las prestaciones propuestas,
el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

10.9.2. Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha
obtenido una ayuda de Estado, sélo podra rechazarse la proposicion por
esta Unica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido
sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas
publicas. El 6rgano de contratacién que rechace una oferta por esta razon
debera informar de ello a la Comisién Europea, cuando el procedimiento de
adjudicacién se refiera a un contrato sujeto a regulacién armonizada.

10.9.3. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada
por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporc1onados acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicion ecoriémicamente mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido cIaS|ﬂcadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Admmlstrémon y que no sea
considerada anormal o desproporcionada.
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10.9.4. Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del
RGLCAP, en estos casos, cuando las proposiciones hayan sido formuladas
para una misma licitacion por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo, o por sociedades y socios que la integran dichas sociedades,
entendiéndose por tales, los supuestos establecidos en el articulo 42.1 del
Codigo de Comercio, se aplicardn, también, los criterios previstos en el
articulo 85 del RGLCAP, tomandose Unicamente, para aplicar el precio de
referencia con objeto de apreciar las ofertas desproporcionadas o
temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.

10.10. A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el érgano de
contratacion dictara la adjudicacion en el plazo maximo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que en el Apartado
8.3 del cuadro anexo a este Pliego se fije uno distinto. De no dictarse
acuerdo de adjudicacién en dicho plazo, los licitadores tendran derecho a
retirar su proposicién y a que les devuelva o cancele la garantia que hubiese
prestado.

III
I. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

11.1. Antes de la adjudicacion el Organo de Contratacién requerird al
licitador propuesto por la Mesa de Contratacién que haya presentado la
oferta econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion (cuando no lo haya hecho antes)
que se indica a continuacion:

- Documento acreditativo de haber constituido, a disposicion de la
Universidad Miguel Hernandez, la garantia definitiva exigida en el Apartado
15 del cuadro de caracteristicas, constituida mediante alguna de las formas
sefialadas en el articulo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en los
articulos 55 a 58 del RGLCAP, o mediante garantia global constituida segun
lo dispuesto en el articulo 86 de la LCSP.

- Documento que acredite el pago, hasta el importe maximo fijado en
el Apartado 9 del Cuadro, de los gastos de publicacién del anuncio de
licitacion.

- Certificacion positiva de estar al corriente de Ias obhgacsones
tributarias estatales y autondmicas.
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- Certificacion positiva de estar al corriente en el pago de las cuotas u
otras deudas con la Seguridad Social.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social, debera presentar originales o copias auténticas de los
siguientes documentos:

Certificaciones expedidas por los 6rganos competentes en cada
caso, con la forma y los efectos previstos en los articulos 13, 14, 15y 16
del RGLCAP, acreditativas de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de estar al corriente en el pago de las cuotas u otras deudas
con la Seqguridad Social.
Certificacion expedida por el 6rgano competente de la Conserjeria
de Economia y Hacienda de la Comunidad Valenciana, acreditativo de que
no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas o documento
de alta en el mismo si ésta se ha producido en el ejercicio corriente,
referidos al epigrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto (ANEXO IV). No obstante, cuando la empresa no este
obligada al pago del Impuesto de Actividades Econémicas por estar exenta
del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se debera presentar declaracion
responsable acreditativa de tal extremo, que se ajustara al modelo del
ANEXO V.

- En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unién temporal de
empresarios, la formalizacion de dicha unién en escritura publica.

- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espafia, deberdn presentar certificacion expedida por autoridad
competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones
tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacidn relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

- Cualesquiera otros documentos que le reclame el Organo de
Contratacion, acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a los articulos 52 y 53.2 de la
LCSP. (Art. 135.4 LCSP)
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11.2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerifr?niento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oféfta,'-procediendose
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en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

12.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1.- El 6érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacién
completa. No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.

El o6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la
adjudicacién, renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infracciéon
no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion (Art. 139.2 LCSP).

El plazo para dictar dicha resolucién es el indicado en los articulos 135.3 y
145 de la LCSP.

12.2.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara a los candidatos o
licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante y en
el Boletin Oficial del Estado, y en el Diario Oficial de la Union Europea
cuando por su importe sea preceptiva dicha publicacion en los medios
sefialados. Serd de aplicacion a la motivacion de la adjudicacién la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 137 de la LCSP.

12.3.- La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacidn
necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado
interponer, conforme al articulo 310 de la LCSP, recurso suficientemente
fundado contra la decisién de adjudicacion. En particular expresara los
siguientes extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicacién, también en forma resumida, las razones por las que no se
haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas vy
ventajas de la proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante: ge_;{ir)dicaré el
plazo en que debe procederse a la formalizacion det correspondiente
contrato. . = N#les
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12.4. La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten
dejar constancia de su recepcidon por el destinatario. En particular, podra
efectuarse por correo electrénico a la direccién que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones (ANEXO
VII) en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22
de Junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

12.5.- Contra la resolucion de adjudicacion, y siempre que se trate de un
procedimiento de adjudicacién de contratos sujetos a regulacién
armonizada, podrd interponerse el recurso especial en materia de
contratacion a que se refiere la clausula 2.4 del presente pliego.

12.6 Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como
las rechazadas sin abrir, o las desestimadas una vez abiertas, seran
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato, y transcurridos los
plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de
los interesados, pudiendo disponer la Universidad libremente de ellg,
transcurridos dos meses desde la finalizacion del plazo anterior sin que se
hubiera retirado.

13.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

13.1.- Recaida, en su caso, la adjudicacion del contrato, el adjudicatario se
obliga a formalizar contrato en documento administrativo en el plazo
maximo de quince dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la
notificacion de la misma en la forma prevista en el articulo 135.4 de la
LCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacién conforme al articulo 310.1 de la LCSP, la formalizaciéon no
podrad efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores. En este sentido, el
Organo de Contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual
forma se procederd cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

13.2.- El documento de formalizacion del contrato contendra con caracter
general para todos los contratos las menciones recogidas en el articulo 26
LCSP. .

13.3.- Cuando por causas imputables al adjudicatarib';’ no; se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Bniversidad podra
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acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional que, en su caso hubiese exigido. En este caso, se podra
adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden
de sus ofertas, siempre que eso fuese posible, antes de proceder a una
nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario,
siguiendo el procedimiento del articulo 135 de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Universidad, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar. (Art. 140.4, segundo parrafo, de la LCSP).

13.4.- La formalizacion del contrato se hara publica de acuerdo con lo
indicado en el articulo 138 de la LCSP.

13.5.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion, excepto en los casos de tramitacion de emergencia de los
expedientes previstos en el articulo 97 de la LCSP.

14.- NORMAS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

14.1. La ejecucién de las obras se regira por lo dispuesto en los articulos
212 vy siguientes de la LCSP, asi como por las disposiciones concordantes
del RGLCAP, y se realizard con estricta sujecion a lo especificado en este
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, al Proyecto aprobado y en
todo caso segun las instrucciones que, por escrito, en ejecucion o
interpretacion del mismo, dieran los representantes de la Administracion al
contratista.

14.2. Direccion de las obras.- La Universidad designara un Director de las
obras responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion
de la correcta realizacion de las mismas.

14.3. Comprobacién del replanteo.- En el plazo no superior a un mes desde
la fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales
justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 212 LCSP, y 139, 140 y 141 del
RGLCAP, al que asistirén las personas a que se refiere la clausula 23.2.1.
del presente Pliego.

14.3.1. En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion
urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento en
que el adjudicatario haya constituido la garantia definitiva.

14.3.2. Cuando a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva
por parte del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo
" demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos y»la viabilidad del
proyecto, se dara por el director de las obras, la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el thecho de
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suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

14.4. Programa de trabajo.- Cuando asi se establezca en el Apartado 21
del cuadro de caracteristicas, el contratista deberd presentar en el plazo
indicado en dicho apartado, un programa de trabajo relativo a los extremos
que se indican en el articulo 144 RGLCAP.

14.4.1. El programa de trabajo se ajustard a la propuesta hecha por el
adjudicatario en la licitacion y no podra introducir ninguna modificacion en
las condiciones contractuales. Debiendo respetar el orden de ejecucion de
cada unos de los modulos definidos en cada fase y el plazo de ejecucidon
para cada una de ellas.

14.4.2. El 6rgano de contratacion de la Universidad, resolvera dentro de los
quince dias naturales siguientes a la presentacién del programa de trabajo,
pudiendo introducir en la resolucién aprobatoria, modificaciones o
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato. Los plazos parciales fijados al aprobar el programa de trabajo
seran parte integrante del presente pliego.

14.5. Senalizacidon de las obras.- El contratista esta obligado a instalar las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona
que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

14.6. Colocacion de carteles.- El adjudicatario queda obligado a colocar en
el lugar de las obras ademas de la sefalizacion provisional que, en su caso,
le indique el Director Técnico de las mismas, los carteles indicadores de las
obras que se desarrollan, en los que también se indicard que las mismas
estan financiadas por la Universidad Miguel Hernandez de Elche, y en su
caso, cofinanciada por otra Administracion o Institucién, nombre de la
empresa adjudicataria de las obras, presupuesto de adjudicacion, fecha de
iniciaciéon de las obras y fecha prevista para el fin de las mismas, nombre
del redactor/es del proyecto, nombre de la Direccion Facultativa de la obra
y nombre de la empresa encargada del control de calidad. Los citados
carteles tendrén las caracteristicas y formato que la Universidad le indique
al contratista. Asimismo la Universidad le indicara el nimero de los mismos.
Todos los gastos, tanto los de adquisicién como los de colocacidn, seran de
cuenta del contratista, el cual se atendrd a las instrucciones que la
Universidad le dé, incluidas las relativas al nimero y caracteristicas de los
carteles.

14.7. CONFIDENCIALIDAD: El contratista estd obligado a respetar el
caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber, segun la LCSP, se mantepudra durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa mformacmn salvo que los
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor = '
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15.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

15.1. Direccion de la obra y delegado del contratista.

15.1.1. La Universidad a traves del Director facultativo nombrado al efecto,
efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta ejecucién
de la obra contratada, emitiendo sus dérdenes al contratista por medio de su
delegado de obra.

15.1.2. El delegado del contratista en la obra, serd designado por éste
ultimo antes del comienzo de las obras y comunicado tanto a la direccidn
facultativa como a la Universidad, debiendo ser un técnico con titulacion
adecuada. Dicho técnico, que deberd ser el que se propuso en la
documentacion presentada en la licitacion, quedara adscrito al contrato en
calidad de jefe de obra y tendra obligacion de permanecer durante las horas
de trabajo a pie de obra.

15.2. Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato.

El 6rgano de contrataciéon podra designar una persona fisica o juridica,
vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo,
quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion
se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las ordenes
e instrucciones del érgano de contratacion. Dichas atribuciones se entienden
sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra, de
acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV de la
LESP,

En el Apartado 22 del cuadro de caracteristicas se hara constar la persona
o servicio encargado de la supervision del contrato.

15.3. Plan _de Sequridad y Salud. En esta materia seran aplicables el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad en las obras de construccion, y las
demas normas que la regulan y en consecuencia:

15.3.1. El contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, presentara el Plan de Seguridad y
Salud del Proyecto en el plazo méaximo de 20 dias siguientes a la
formalizacion del contrato, que sera informado por el coordinador de
Seguridad y Salud y aprobado por el érgano de contratacién. La aprobacion
de dicho Plan serd condicion necesaria para la firma del acta de
comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

15.3.2 La falta de presentacién del Plan con antelacion suficiente al inicio de
las obras o su incorrecta redaccion facultaran a la Universidad para resolver
el contrato.

15.3.3. Seran de cuenta del adjudicatario la redaccion del plan y todas las
obligaciones que la normativa vigente atribuya a los contratistas,
subcontratistas y trabajadores auténomos; e igualmente de las atribuidas a
los promotores, las posteriores a la elaboraciéon del estudio de seguridad y
salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad. En especial, la que
atribuye al promotor los articulos 18 y 19 del Reai Decreto 1627/97
referente al preaviso de apertura de centro de trabajo a Ja autorldad laboral
competente con anterioridad al comienzo de los trabaJos A cuyos efectos,
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remitird al Servicio de Infraestructuras de la Universidad, nada mas se
presente el citado preaviso y en su caso, las posteriores actualizaciones,
copia compulsada del mismo, debiendo exponer de forma visible en la obra
el citado aviso previo. La falta de presentacion del preaviso en los términos
antes referidos facultara a la Universidad para resolver el contrato.

15.3.4. En caso de que se encargue la redaccion del Plan a un Técnico
distinto del que redactd el estudio de seguridad, el incremento de
honorarios sera a cargo del adjudicatario.

15.4. Libros de drdenes e incidencias. El contratista deberd llevar dichos
libros debidamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones
contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Real
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre y demas normativa de aplicacion.

15.5. Pdliza de seguro. El contratista debera suscribir una péliza de seguros
suficiente que cubra todos los riesgos y responsabilidades que pudieran
derivarse de la ejecucion de las obras, incluyendo el seguro contra incendios
y robo de las propias obras. Las primas de las pdlizas seran a cargo del
contratista desde el inicio de las obras, hasta la finalizacién del plazo de
garantia de la obra.

15.5.1. A los efectos anteriores, debera presentar ante el Servicio de
contratacién de la Universidad en el plazo maximo de 15 dias siguientes al
acta de comprobaciéon del replanteo copia compulsada de la correspondiente
poliza y justificante de pago de la prima. En la liquidacién de la obra debera
acreditar que la podliza tiene vigencia por el periodo de garantia de la
referida obra y que la prima se encuentra totalmente satisfecha.

15.5.2. La Universidad podra suspender el pago de las certificaciones y, en
el caso de recepcién de la obra, el plazo de garantia, hasta que el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que el periodo
de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el
pago de las certificaciones o de la liquidacién. Todo ello sin perjuicio, de que
este incumplimiento constituya causa de resolucion de contrato.

15.6. Suministro eléctrico provisional. Cuando esté establecido y el menos
un mes antes de la fecha fijada para la recepcion de las obras, el
adjudicatario deberd tener suscrito un contrato de suministro eléctrico
correspondiente a la acometida que se contempla en el Proyecto, de forma
que, durante ese mes, se disponga de potencia eléctrica para realizar las
pruebas de funcionamiento de las instalaciones. Tanto los gastos que se
deriven de esta contratacion, como la facturacion de la misma hasta la
recepcion de la obra, correrdn por cuenta del contratista. Una vez recibida
la obra a satisfacciéon de la Universidad, el contratista podra dar de baja el
citado suministro.

15.7. Mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de garantia.
Cuando para la legalizacién de una instalacion ante® los organismos
competentes, se requiera la presentacion de un contrato de mantenimiento
suscrito con una empresa autorizada por la Conse]erla, de Industna el
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contratista principal correra con los gastos de dicha contratacién durante el
plazo de garantia establecido en el presente pliego. Si el contratista carece
de clasificacion como mantenedor autorizado, deberd suscribir el citado
contrato en nombre de la Universidad con empresa autorizada, y serd
necesaria la autorizacion de la Universidad para la formalizacion del mismo.
En el contrato figuraran los trabajos a realizar y la periodicidad de los
mismos, y se incluiran tanto los materiales como la mano de obra y oros
gastos complementarios, tales como desplazamientos, dietas, etc. derivados
de cualquier tipo de intervencion Asimismo contemplara las operaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo y fijara una tiempo de respuesta en
caso de averia que no sera superior en ninglin caso a 24 horas.

15.7.1. Para la autorizacién previa de este subcontrato, la Universidad se
reserva el derecho a no aprobar la contratacion con empresas que en
anteriores contrataciones con esta Universidad no hayan prestado el
servicio de conformidad.

15.7.2. Si la empresa mantenedora no cumpliera en tiempo y forma las
condiciones establecidas en el contrato, la Universidad podra hacer uso de
los servicios de otra empresa y cargar los gastos originados al contratista
principal, sin que esto afecte en modo alguno a la garantia.

15.7.3. Antes de finalizar el plazo de garantia el Servicio competente de la
Universidad emitird un informe sobre le estado real de las instalaciones, vy el
contratista principal de las obras debe subsanar todas las anomalias
reflejadas en él.

15.8. La empresa adjudicataria entregara un proyecto de toda la obra
ejecutada con idéntica presentacion al proyecto ejecutivo con dos copias
completas y en CD con los mismos programas informaticos de la licitacion,
incluyendo una relacion de las empresas subcontratadas y de los materiales
utilizados, con sus caracteristicas técnicas, catdlogos, garantias de
fabricacion, esquemas y toda la documentacién necesaria, para que la obra
esté perfectamente y totalmente definida en el proyecto de la obra
realizada.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

16.1 Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le
digre el designado por el drgano de contratacién como responsable del
contrato, en el ambito de sus atribuciones.
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16.2 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccién
puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningin género, aunque se hubiere
apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo,
admisibles, puede proponer a la Administracién su aceptacién, con la
consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado
a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

16.3. De conformidad con el articulo 199 LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 214 de la LCSP.

Sera obligacidon del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la
misma dentro de los limites sefialados en las leyes. Si el contrato se ejecutara
de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

16.4. El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad
e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para
la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los
efectos, la condicion de empresario.

17.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

17.1. Son de cuenta del contratista, en concreto y entre otros los siguientes:

» Los que se originen como consecuencia de la realizacién de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra o informes especificos sobre los
mismos previstos en el pliego de prescripciones técnicas y los que el Director
de las obras ordene que se realicen.

e Gastos de las autorizaciones de las Delegaciones de Industria, Sanidad,
Aguas Potables etc. y las de las Corporaciones Locales necesarias para la
puesta en marcha de las instalaciones.

e Gastos fiscales.

e Pago del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, asi
como de las tasas municipales que graven la concesion:de licencias de obra,
como sujeto pasivo sustituto, de acuerdo con los articulos 102.2. y 23.2.b) de
la Ley 2/2004 de 5 de marzo de Haciendas Locales. s :
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e Pago de los arbitrios, licencias municipales diversas, vallas, ocupacion de via
publica, alumbrado, acometidas, accesos, seguros, multas, etc. propios de la
totalidad de las obras a ejecutar.
e Pago de las acometidas de enganche a la red, incluida su ejecucién desde
los puntos de enlace y en las condiciones que sefiale la compafiia
suministradora.
e Pago de los derechos de acometida de agua potable y enganche a la red
general de distribucién de la misma incluida su ejecucién desde los puntos de
enlace y en las condiciones que sefiale la compafiia suministradora.
e Pago de los derechos de conexion con el alcantarillado general y desagtie de
aguas residuales, incluida su ejecucién desde los puntos de enlace y en las
condiciones que sefiale el Ayuntamiento.
e Pago de los derechos de acometida de gas ciudad o propano a distribuciéon
general y enganche a la red, incluida su ejecucion desde los puntos de enlace
y en las condiciones que sefiale la compania suministradora.
e Pago de la instalacién y pruebas en depodsito de combustible para
calefaccion y agua caliente sanitaria y del contrato de suministro, asi como de
la legalizacion del proyecto técnico correspondiente.
e Pago de los derechos de conexién a la red de la compafiia telefdnica,
incluida su ejecucion desde los puntos de enlace y en las condiciones que en
la misma se sefalen.
e Se entienden incluidas las altas de acometidas de instalaciones, tanto
provisionales como definitivas y las unidades de obra necesarias para la
ejecucion de dichas acometidas, asi como la redaccion y visado de los
proyectos de legalizaciéon de todo tipo y cuantos otros conceptos resulten
aplicables, segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que ésta
sefalen.
e Se entiende incluida la sefialética de conformidad a las normas de disefio
establecidas por esta Universidad, siendo la Oficina de Comunicacién, la
encargada de dar dicha informacién para su cumplimentacion.

18.- ABONOS AL CONTRATISTA. REGIMEN ECONOMICO DEL
CONTRATO.

18.1. El contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujecion al contrato
otorgado y a sus modificaciones si las hubiere.

18.2. El importe de la obra ejecutada se acreditara mediante certificaciones
de obra expedidas con la periodicidad establecida en el Apartado 17 del
cuadro de caracteristicas, por el director de la obra tomando como base la
relaciéon valorada expedida por el mismo. Dichas certificaciones tendran la
consideracion de abonos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicion final, sin suponer, en formg alguna,
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden. gt
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18.3. Salvo indicacion distinta en el mismo Apartado 17 del cuadro, el pago
de las certificaciones de obra se realizarad contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el
designado como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el
importe de las facturas dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de
expedicion de los documentos que acrediten la realizacién del contrato. No
- obstante, la__Universidad no expedird la correspondiente certificacion
mensual, en los diez primeros dias siguientes al mes al que corresponda la
obra ejecutada, en los siguientes casos:
a) En la primera certificacion si, cuando proceda, no se acredita
previamente el pago del correspondiente  impuesto municipal sobre
construcciones, obras e instalaciones (ICO). En este caso, la obligacion de
pagar nacera en la fecha en que tenga entrada en la Universidad la
acreditacion de haberse liquidado dicho impuesto. En el caso de que el
vencimiento de la obligacion de pago del citado impuesto municipal no
coincida con el tramite de la primera certificacion, sino en el tréamite de
cualquier otra sucesiva, ésta y las sucesivas certificaciones, no se
tramitaran por la Universidad hasta, tanto en cuanto, no se acredite el pago
del impuesto.
b) De la misma manera que la prevista en el apartado a) anterior, se
procedera en el supuesto de incumplimiento de lo previsto en la:clausula
16.8 de este pliego en lo que respecta al Programa de Trabajo y al Plan de
Seguridad y Salud

18.3.1. En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta
deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la
que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

18.3.2. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a
partir del vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el
contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.
18.3.3. Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses,
contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el
parrafo primero de la presente cldusula, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

18.4. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada wen la anualidad
correspondiente, abonandose las certificaciones que excedara;de dlcha cuantia
una vez iniciada la anualidad siguiente. 3
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18.5. Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a
cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos
a la obra, en la forma y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y
157 del Reglamento General de la LCAP. Dicha circunstancia se establecera en
el Apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas.

18.6. El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para
que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento
de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

19.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

19.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato en los términos previstos en la clausula 6 del presente pliego.

19.2. Si llegado el final de la obra, o alguno de sus plazos parciales, el
contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la
Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
19.2.1. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5
por 100 del precio del contrato, el 6rgano de contrataciéon estara facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

19.2.2. Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

19.2.3. Igualmente se podran imponer las penalidades especificas
establecidas en el Apartado 18 del cuadro de caracteristicas anexo a este
Pliego.

19.2.4. El importe de las penalidades por demora se deducira de las
certificaciones, y en su caso, de la garantia de conformidad con lo establecido
en el articulo 139 del RGLCAP.

19.3. La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda
tener derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el
retraso imputable al contratista.

19.4. La constitucidon en mora del contratista no requerird intimacion previa
por parte de la Administracion.

19.5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazé% por causas no

imputables al contratista, la Administracién podra a peticién de este.o de

oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que
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el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
197.2 de la LCSP.

19.6. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del
contrato, el 6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con
incautacién de la garantia constituida, o bien imponer una penalizacién
economica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

20.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

El adjudicatario podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 209 LCSP. Igualmente podrda concertar con terceros la
realizacion parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos
sefialados en el articulo 210 de la citada norma, asi como el pago a los
subcontratistas y suministradores que se ajustara a lo establecido en el
articulo 211 LCSP. En cuanto a la subcontratacion se actuard segun lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

21.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

21.1. El contrato se podrd modificar por razones de interés publico en los
casos y en la forma previstos en el Titulo V del Libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 195 de la LCSP. En estos casos, las
modificaciones acordadas por el dérgano de contratacién seran obligatorias
para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse
en documento administrativo, de conformidad con el articulo 202.2 LCSP.
Los supuestos y condiciones previstos de modificacion del presente contrato
vienen establecidas en el Apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

21.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato
de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo
202 y con el Titulo V del Libro I.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades
de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

21.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de
obra no comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicaciéon de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias hdabiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el
6érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

21.4. Cuando el Director facultativo de la obra consideré necesaria’una
modificaciéon del proyecto, recabard del 6rgano de contrataciéon autorizacion
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para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter
de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo
217.3 de la LCSP. No obstante, podran introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobacidn, cuando estas consistan en la alteracion en
el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento de
gasto superior al 10% del primitivo contrato.

21.5. En materia de suspension del contrato se estara a lo sefialado en el
articulo 203 de la LCSP y 103 del RGLCAP.

21.5.1. Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla
tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP
se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera
ser firmada por el un representante del drgano de contratacion, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.
21.5.2. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista, en
su caso, los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

22.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS
OBRAS

22.1. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracién.

22.2. El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la
terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

22.2.1. Al acto de la recepcién, deberan concurrir de conformidad con lo
establecido en el Articulo 21.4° de las Bases de Ejecucion del Presupuesto de
la Universidad al menos las siguientes personas:

- Por parte de la Universidad: El Director Facultativo de la obra; el Vicerrector
correspondiente, el Director del Servicio de Infraestructuras, el Director del
Servicio de Control Interno, la Directora de la Asesoria Juridica.

. Por parte de la empresa contratista: El facultativo de las obras designado
por el contratista y el responsable legal de la empresa.

22.2.2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el representante de la Administracion las dara por
recibidas, levantédndose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el
plazo de garantia.

22.2.3. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se harad constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara
los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijandoyun plazo
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para remediar aquéllos. Si transcurrldo dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedeérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

22.3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha
ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos vy
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

23.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

23.1. Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira
por su resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas
previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos
previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

23.2. Son causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en el
articulo 206 de LCSP las sefialadas en el articulo 220 del mismo texto,
siendo estas las siguientes:

a) La demora en la comprobaciéon del replanteo conforme al art. 212 LCSP.

b) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis
meses por parte de la Universidad.

c) El desistimiento o la suspension de las obras por plazo superior a ocho
meses acordada por la Universidad.

23.3. La resolucién del contrato producira los efectos que se sefialan en los
articulos 222 LCSP y concordantes del RGLCAP, y dara derecho lugar a la
comprobacién, medicién y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pendientes a favor o en contra del contratista.

23.3.1. Si se demorase la comprobacién del replanteo dando lugar a la
resoluciéon del contrato, el contratista solo tendra derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnizacién correspondiente al 2 por ciento del
importe de adjudicacion.

23.3.2. En el supuesto de suspension de la iniciacién del contrato por
tiempo superior a seis meses, el contratista solo tendra derecho a percibir
una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

23.3.3. En el caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por
plazo superior a ocho meses el contratista tendra derecho al seis por ciento
de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
entendiéndose por obras dejadas de ejecutar las que resultegnﬁ de 'de la
diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sgs mgcllﬂcauones
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y las que hasta la fecha de notificacion de la suspensidon se hubieran
ejecutado.

24.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

24.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de dos
meses a partir de su expedicidn, a cuenta de la liquidacién del contrato.

24.2. En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia a que se refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra
redactara, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de un
mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que,
en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

24.3. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion
del contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone
para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

24.4. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y
la indemnizacion por los costes de cobro, en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

25.- GARANTIA DE LAS OBRAS.

25.1. El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia establecido
en el Apartado 20 del cuadro de caracteristicas a contar desde la fecha de
recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado
en el presente pliego.

25.2. Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo
ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

25.3. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccién debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
que se manifiesten durante un plazo de quince afios a‘’ contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin que se manlﬂeste mngun dafio o
perjuicio, quedara eximido de responsabilidad el contratista. = = :
= ¥ i
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26.- CONSTITUCION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

Garantia provisional.

26.1. Cuando en el cuadro de caracteristicas de este Pliego se exija la
constitucion de garantia provisional, ésta podra prestarse por alguna de las
formas sefialadas en el articulo 84 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en el articulo 91 del citado texto legal y en los articulos 55 a 58
del RGLCAP.

26.2. Cuando el Organo de Contratacién decida exigir garantia provisional
debera justificar suficientemente en el expediente y en el Apartado 14 del
cuadro de este Pliego las razones por las que estima procedente su
exigencia para ese contrato en concreto.

26.3. La garantia provisional respondera del mantenimiento, por parte de
los licitadores, de las ofertas presentadas hasta la adjudicacién del contrato,
y se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la
garantia serd retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion o incumple los
plazos para formalizacion del contrato. (Art. 90 LCSP)

26.4. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso
la garantia provisional se cancelara simultdneamente a la constitucion de la
definitiva.

26.5. Cuando las garantias provisionales se constituyan mediante aval o
contrato de seguro de caucién incluirdn en el Sobre “A”: Documentacion
Administrativa, el documento original expedido por Banco, Caja de Ahorros,
o cualquier otra Entidad autorizada.

Garantia definitiva.

26.6. La garantia definitiva que el licitador con la oferta econémicamente
mas ventajosa debe presentar en el plazo sefialado en el articulo 135.2 de
la LCSP, y que constituye un requisito previo para la adjudicacion del
contrato, podra prestarse por alguna de las formas sefialadas en el articulo
84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en los articulos 55 a 58 del
RGLCAP y su importe vendra fijado en el cuadro de caracteristicas de este
Pliego.

26.7. En casos especiales, el érgano de contratacién podra establecer en el
pliego de cldusulas que, ademas de la garantia a que se refiere el apartado
anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por ciento del
importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar |& garantia-tetal un
10 por ciento del precio del contrato. > - Jigag 2
JE & ¥ .5
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26.'8. La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados en el
articulo 88 LCSP, esto es:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 196 de
la LESP

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato,
de los gastos originados a la Universidad por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafos y perjuicios ocasionados a
la misma con motivo de la ejecucién del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido.

26.9. Cuando asi se haga constar en el Apartado 15 del cuadro, el
adjudicatario ademadas de la garantia definitiva, debera constituir una
garantia complementaria a que se refiere el articulo 83.2 de la LCSP.

26.10. La garantia definitiva sera devuelta una vez transcurrido el plazo de
garantia consignado en el Apartado 20 el cuadro de caracteristicas de este
Pliego, liquidado el contrato y cumplido satisfactoriamente el mismo, o
cuando se declare la resolucion del mismo sin culpa del contratista, en
particular, la devolucién quedara condicionada a que el adjudicatario aporte
certificacion de haber procedido al pago de los impuestos correspondientes
a los que esta obligado en virtud del presente Pliego de Clausulas
Administrativas. A tales efectos el Organo de Contratacion dictara acuerdo
de devolucién o cancelacién de la garantia, con las formalidades y plazos
que se sefalan en la LCSP. A tales efectos el Organo de Contratacion
dictard acuerdo de devoluciébn o cancelacion de la garantia, con las
formalidades y plazos que se sefalan en la LCSP.

26.11. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o
seis meses si el importe del contrato es inferior a 100.000,00 €, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucion de
la garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
articulo 88 mencionado.

27.- Proteccién de datos de caracter personal.

De conformidad con la Ley Organica 15/1999, de 23 de diciembre de
Proteccién de Datos de Caracter Personal y su Reglamento aprobado por
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y la Ley 5/1998, de 6 de
marzo, de Proteccidon Juridica de Bases de Datos, los contratistas
individuales y empresas licitadoras quedan informadas, y aceptan la
incorporacion de los datos facilitados por las citadas empresas al fichero
informatico que, a tales efectos tiene, conforme a las anterlqres ‘normas
creado esta Universidad, conservandose estos datos eriP el mismo, con
5 /K&,
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caracter confidencial, salvo las cesiones o remisiones de obligado
cumplimiento legal o previstas en la Resolucidon Rectoral de creacion del
mismo, pudiendo los licitadores ejercer sus derechos de informacién,
consulta, oposicion, rectificacion o cancelacion ante la Secretaria General de
esta Universidad, sita en Edificio Rectorado-Consejo Social. Avda. de la
Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante).

28.- Disponibilidad del pliego.

El presente pliego y la documentacién complementaria del contrato, estaran
a disposicion de los empresarios interesados en la licitaciéon del mismo, en
el Servicio de Contratacién de esta Universidad, sita en el Edificio
Rectorado-Consejo Social, Avda. de la Universidad s/n de la ciudad de Elche
(Alicante) C.P. 03202, teléfono 96.665.8819 o en el lugar que se indique en
el anuncio de licitacién o invitacidon de participacién. De conformidad con el
articulo 142 LCSP, los Pliegos y demas documentaciéon complementaria
deberdan de ser solicitados a este Servicio, con suficiente antelacion,
debiendo de serles facilitados los mismos en el plazo de seis dias siguientes
al de la recepciéon de la peticion de los mismos. Si la tramitacion del
expediente fuera la de urgencia, el anterior plazo se reducira a cuatro dias
anteriores a la fecha fijada para la recepcién de solicitudes de participacion.
Asi mismo, en caso de licitacion por procedimiento abierto, el pliego se
encontrara a disponibilidad de los interesados en el perfil de contratante
(pagina web de esta Universidad (www.umh.es/contratacion).

Cuando las ofertas no pudieran ser formuladas sin inspeccionar
previamente en su caso, los lugares donde deba de ejecutarse el contrato o
sin poder consultar los documentos anexos, o éstos no hayan podido ser
facilitados a los empresarios, en el plazo citado de seis dias, debido a su
volumen, el organo de contratacién, prorrogara, por el tiempo
necesariamente imprescindible el plazo previsto para la presentacion de
proposiciones.

Informado favorablemente por el Servicio Juridico de la Universidad
Fdo.:
Conocido y aceptado en su totalidad
EL CONTRATISTA,

oo ncisca de Castro Pinel
efe de la Asesoria Juridica
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DECLARACION GENERAL DE DATOS DEL LICITADOR
(ANEXO A INCLUIR EN EL SOBRE A DE DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA)
Nombre/razoén social:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Céddigo postal: Teléfono: Fax:

PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

Nombre y apellidos:
DNI no: Expedido en el dia:

DATOS DEL APODERAMIENTO

Fecha escritura: Notario autorizante:
Poblacion: Num. Protocolo:

DESIGNACION DE DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Localidad: Cddigo Postal:

Calle/Plaza: Teléfono:

Direccidn correo electrénico:

Lugar y fecha:

Nombre, firma y rubrica
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ANEXO I
(MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA)

D.
mayor de edad, de estado civil , de profesién
vecino de
provincia de
con domicilio en
no , con Documento Nacional de Identidad n©

actuando (en nombre propio o en

representacion

: EXPONE:

Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicacion
del expediente que a continuacion se especifica, a cuya realizacién se
compromete con estricta sujecion a las condiciones que la definen, presenta
la siguiente oferta:

EMPRESA:

DENOMINACION DEL EXPEDIENTE: OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE AUDIOVISUALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
EN EL CAMPUS DE ALTEA DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
DE ELCHE. Expte. 14/11.

PROPOSICION ECONOMICA: (en cifra y letra)

IMPORTE NETO:
IVA 18%:
IMPORTE TOTAL:

(Para el caso de existir contradiccién en la oferta econémica entre

lo escrito y lo cifrado prevalecera lo escrito)

Lugar y fecha:

Firma y rubrica.
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ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE

En Elche, a de de 20__
D.
, €on -
D.N.I. , en nombre propio o en representacion de la
empresa DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD

1) No estar incursa la persona fisica o los administradores de la
persona juridica:
a) En ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo
49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Publico.

b) En ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril por la
que se regulan los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del
Estado, y de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgdnica 5/1.985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y la Ley 1/87, de 21 de Marzo, Electoral Valenciana.

2) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

EL COMPARECIENTE
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ANEXO III

El abajo firmante autoriza a la Universidad Miguel Hernandez de Elche a solicitar a la Agencia
Estatal de la Administraciéon Tributaria los datos relativos al cumplimiento por parte de la
persona fisica o juridica que aparece identificada a continuacién, de las obligaciones
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

La presente autorizacion se otorga a los efectos de la comprobacion de la inexistencia de
prohibiciones para contratar en los procedimientos de contratacién de la Universidad Miguel
Herndndez de Eiche a los que dicha persona haya concurrido como licitadora, con caracter
previo a la adjudicacion definitiva del correspondiente contrato, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico.

DATOS DE LA PERSONA FISICA O JURIDICA A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTE
AUTORIZACION

Apellidos y nombre / Razén social

NIF FIRMA (Sdélo en el caso de personas fisicas)

DATOS DEL REPRESENTANTE (Sélo en el caso de que la autorizacion se refiera a
una persona juridica)

Apellidos y nombre NIF

Actia en calidad de en virtud del poder otorgado
mediante  escritura  autorizada por el notario de
fecha con numero de protocolo

A los efectos de la comprobacién de dicho extremo (marcar lo que proceda):

[ se aporta copia de la mencionada escritura al Servicio de Contratacién de la Universidad
Miguel Hernandez de Eiche

FIRMA

Elche,
NOTA:

En el caso de que la autorizacién se refiera a una persona juridica, esta declaracién debera
ser suscrita por representante legal de la misma con poder bastante a efectos de comparecer
ante la Universidad Miguel Herndndez de Elche y contratar con ella.

vLa autorizacién concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido a la Universidad Miguel Hernandez de Elche, Avda. de la
Universidad, s/n, 03202 Eiche (Alicante).
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ANEXO 1V

DECLARACION RESPONSABLE

D./D. 3 en
nombre propio o como apoderado de
con CIF o DNI

DECLARA

No haberse dado de baja en la matricula del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas.

Eiche, a de de

Firmado:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE

D. /D. 2 | en
nombre propio o como apoderado de
con CIF o DNI

DECLARA

No estar obligado al pago del Impuesto de Actividades Econémicas, por
encontrarse exento del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Elche, a de de

Firmado:
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Anexo VI

MODELO DE DECLARACION CRITERIOS DE PREFEREENCIA EN CASO
DE DESEMPATE

D/ D@ e ettt e e es gt e bt et e s bt e eae b ateneenenens , mayor
de edad, con

D.N.I. nO...iiiiieinns , Y domicilio en ..., , calle
et eere i e et et e e bt s b e e a e b e et e e ae s r e s eeae e e erasenteeaeenren s s , NO...... , €n nombre propio .
o como representante de
.......................................................................................... (en caso de actuar en

representacion), segun poder otorgado ante el notario de

D L OSSP URPRPPP , con fecha ... , de
crvereeerereenene , de ... , bajoelno ............. de su protocolo.

A efectos de aplicacion de los criterios de preferencia en caso de empate,
establecidos en el pliego de cldusulas administrativas particulares, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD cumplir con el criterio de preferencia relativo a
(marcar lo que proceda)

[ porcentaje de trabajadores discapacitados o medidas alternativas

] plan de igualdad

[} Cooperativas

En caso de empate, y a requerimiento de la Universidad Mlguel Hernandez
de Elche, aportaré la documentacién correspondiente segun lo dispuesto en
el pliego de clausulas administrativas particulares.

Firmado:
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ANEXO VII

AUTORIZACION PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR
CORREO ELECTRONICO

D./Dia con
N.I.F./Pasaporte n© con domicilio a efectos de
notificacion en Calle

Teléfono/ fax/ e-

mail actuando en (nombre
propio o en representacion) de la empresa

con C.I.F.
no

Acredita su representacién, a través del poder otorgado el dia
ante el Notario

D.

AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 27 y 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos
a los Servicios publicos y respecto del expediente
, a la Universidad Miguel Hernandez de
Elche a efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven de este
expediente a la siguiente direccion de correo electrénico:

En a de de

Fdo.:
D.N.I. nimero

En el caso de no autorizacién de las comunicaciones por correo electrénico
no cumplimente este anexo.

43/51



ANEXO VIII
DECLARACION JURADA

D./Dia. con
N.I.F./Pasaporte n© con domicilio a efectos de
notificacion - en Calle

Teléfono/ fax/ e-

mail actuando en (nombre
propio 0 en representacion) de la empresa
con C.L.F.
no
Acredita su representacion, a través del poder otorgado el dia
ante el Notario
D.
DECLARO

Que en relacién con la clasificacion exigida para la acreditacién de la
solvencia econdmica, financiera y profesional o técnica, la empresa a la que
represento mantiene las mismas condiciones de solvencia que en su dia se
aportaron para la obtencion de la misma y esta ultima no ha sufrido
revisiones que puedan ser relevantes para la presente contratacién y no
tiene abierto ninglin expediente de revision de clasificacion.

En a de de
Fdo.:
D.N.I. nimero
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ANEXO IX

DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES POR EMPRESAS
EXTRANJERAS

D/ Da con DNI
/ NIE n° , actuando en nombre propio o en representacion
de la empresa CIF no

con domicilio en ,
provincia , calle , en
calidad de como _ licitador en el

procedimiento promovido por la Universidad Miguel Hernandez de Elche con
no cuyo objeto es /

DECLARA bajo su responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaioles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir en el contrato que celebre con la Universidad Miguel
Herndndez de Elche, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos de la oportuna formalizacién de contrato
administrativo con la Universidad Miguel Hernandez de Elche, se expide la
presente declaraciéon

En ,a de de 20_____
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

Fdo.:

D.N.I.:
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