



EXPTE. 71/13

“OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA PARCELA EQ-1 DEL PP NAZARET DE AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ”
PUNTUACIÓN TÉCNICA

	TIZOR	DRAGADOS	INVOLUCRA	BINARIA	DELTA	PAVASAL	UTE SERRANOS/ BERTOLIN	LOS G.	RAVI	SARCO	PATOLOGIAS. Y OCC
ESTUDIO DEL PROYECTO											
Análisis del estado actual	1.40	2	1.50	1.60	0.50	1.90	0.50	0	0	0	0.60
Mediciones	13.50	12	13.50	11.25	11.25	7.50	7.50	0	4.50	0	0
Incoherencias entre docs	2	1	2	0	2	0	0	1.70	0	0	0
Cumplimiento normativa	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0Análisis de precios	1.80	1.50	2	1	1	0	1.80	1.40	0	0	0
Carencias, omisiones	5.25	5.25	5.25	5.25	3.50	3.50	1.75	0	0	0	0
Instalaciones	8	9	8	7.50	7	6.50	4	3	1	0	0
SUBTOTAL 1	31.95	30.75	32.25	26.60	27.25	19.40	15.55	6.10	5.50	0.60	
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN											
Plazo	1.40	1.80	1.49	1.49	1.49	1.49	1.23	1	0	0	1.23
Plan de obra y memoria jus.	4	4.50	4.25	4.25	4.25	4.25	3.50	2.50	3	0	3.50
Medios humanos y mater.	1	0.90	0.80	0.90	0.25	0.90	0.80	0.50	0.70	0	0.65
Implantación de obra	1.80	2	1	1.70	0.20	1.80	1.80	0.20	0.40	0	0.40
SUBTOTAL 2	8.20	9.20	7.54	8.34	6.19	8.44	7.33	4.20	4.10	0	5.78
TOTAL	40.15	39.95	39.79	34.94	33.44	27.84	22.88	10.30	9.60	0.60	6.38

