

**ANUNCIO DE CLASIFICACION DE OFERTAS
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE**

Expediente Nº 03/17

Título: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Tipo de Tramitación: ORDINARIO

Procedimiento Adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO con fundamento en el artículo y 157 del TRLCSP

Tipo de Contrato OBRAS

Documentación asociada: RESOLUCION RECTORAL Nº 0938/17 DE FECHA 23/06/2017

Fecha de Resolución de Clasificación 23/06/2017

Fecha de Difusión en el Perfil de Contratante: 27/06/2017

Empresa Clasificada: DRAGADOS, S.A

Importe de la oferta económicamente más ventajosa 9.009.000,01.€ (7.445.454,55.€ + 1.563.545,46.€ en concepto de IVA), el plazo de garantía adicional de 60 meses (5 años), es decir, una garantía total de 6 años y la renuncia expresa al derecho de revisión de precios.

Órgano de Contratación:
EL RECTOR

Diligencia para hacer constar que con fecha 27 de junio de 2017 se inicia la difusión pública del presente anuncio.

Fdo.: Asunción Sánchez Ortega
Directora del Servicio de Contratación




SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXP. 03/17

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les competències que dimanen dels articles 20 i següents de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril;

De conformitat amb el que disposa l'art. 151.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSF), segons el qual "l'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagen sigut declarades desproporcionades o anormals, conforme d'acord amb el que assenyalava l'art. 152" del mateix text legal;

De conformitat amb el que disposa l'article 151.2 del TRLCSF, que estableix que "l'òrgan de contractació requerirà al licitador que haja presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de deu dies hàbils comptadors des d'aquell en què haguera rebut el requeriment, presente la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritze l'òrgan de contractació per a obtindre'n de forma directa l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromés a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 64.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que siga procedent";

Vista la proposta de classificació de la proposicions presentades formulada per la Mesa de Contractació en la sessió celebrada amb data de 22 de juny de 2017, i de requeriment a l'empresa que ha presentat oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment tramitat sobre la base de l'art. 157 del TRLCSF, perquè aporte la documentació que exigeix l'article 151.2 del TRLCSF i la resta de la documentació no aportada fins a hui, si haguera fet ús de la facultat que preveu l'art. 146.4 del TRLCSF;



SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPTE. 03/17

En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y de las competencias que dimanen de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con lo dispuesto en el art. 151.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSF), según el cual "el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, conforme a lo señalado en el art. 152" del mismo texto legal;

De conformidad con lo dispuesto en artículo 151.2 del TRLCSF, que establece que "el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente";

Vista la propuesta de clasificación de la proposiciones presentadas formulada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada en fecha 22 de junio de 2017, y de requerimiento a la empresa que ha presentado oferta económicamente más ventajosa en el procedimiento tramitado en base al art. 157 del TRLCSF, para que aporte la documentación exigida en el artículo 151.2 del TRLCSF y el resto de la documentación no aportada hasta la fecha, si hubiera hecho uso de la facultad prevista en el art. 146.4 del TRLCSF;

Vista l'altra documentació que consta en l'expedient;

RESOLC

PRIMER. Excloure de la licitació del Exp. 03/17 OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS D'ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ D'ELX a la mercantil JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. per considerar no justificat el caràcter desproporcionat de la seua oferta econòmica sent els motius els que s'exposen a continuació:

"De l'estudi detallat de la documentació presentada s'estableixen les següents consideracions:

1. Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. indica que *"posseeix un elevat coneixement de la zona, per disposar de departaments permanents en aquesta, la qual cosa permet avaluar el cost dels serveis i materials necessaris per a l'execució de l'obra amb exactitud precisa"* però no s'ha presentat cap documentació acreditativa de justificació i localització d'aquests *"departaments permanents"* (emplaçament d'oficines, seus, despachos, etc.) que done suport a l'oferta presentada.

2. Respecte a la justificació presentada sobre el cost directe de les obres (PEM de projecte) no s'ha presentat cap documentació acreditativa sobre aquest tema (ofertes de subcontractes, compromisos d'execució, solucions tècniques adoptades, condicions excepcionalment favorables, etc.) que done suport a l'oferta presentada.

3. Joca Ingeniería y Construcciones S.A. indica que *"disposa de personal especialitzat en l'execució d'obres similars, amb residència en l'entorn, la qual cosa influeix en l'avaluació dels costos indirectes i despeses generals considerades"*, però no s'ha presentat cap documentació acreditativa (relació de personal adscrit a la zona, relació d'obres similars, etc.). Únicament fa esment al fet que *posseeix mitjans humans amb experiència en el sector de la construcció, sense acreditar-ho de cap manera."*

Vista la demás documentación que consta en el expediente;

RESUELVO


PRIMERO. Excluir de la licitación del Expte. 03/17 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE a la mercantil JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. por considerar no justificado el carácter desproporcionado de su oferta económica siendo los motivos los que se exponen a continuación:

"Del estudio detallado de la documentación presentada se establecen las siguientes consideraciones:

1. Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. indica que *"posee un elevado conocimiento de la zona, por disponer de departamentos permanentes en la misma, lo que permite evaluar el coste de los servicios y materiales necesarios para la ejecución de la obra con exactitud precisa"* pero no se ha presentado ninguna documentación acreditativa de justificación y localización de dichos *"departamentos permanentes"* (emplazamiento de oficinas, sedes, despachos, etc.) que dé soporte a la oferta presentada.

2. Respecto a la justificación presentada sobre el coste directo de las obras (PEM de proyecto) no se ha presentado ninguna documentación acreditativa al respecto (ofertas de subcontratas, compromisos de ejecución, soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, etc.) que dé soporte a la oferta presentada.

3. Joca Ingeniería y Construcciones S.A. indica que *"dispone de personal especializado en la ejecución de obras similares, con residencia en el entorno, lo que influye en la evaluación de los costes indirectos y gastos generales considerados"*, pero no se ha presentado ninguna documentación acreditativa (relación de personal adscrito a la zona, relación de obras similares, etc.). Únicamente hace mención a que *posee medios humanos con experiencia en el sector de la construcción, sin acreditarlo en modo alguno."*



SEGON. Classificar les empreses admeses en l'Exp. 03/17 OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS D'ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX en l'ordre següent:

SEGUNDO. Clasificar las empresas admitidas en el Expte 03/17 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE en el orden siguiente:

EMPRESA	OFERTA TÈCNICA	OFERTA ECONÒMICA	TOTAL
DRAGADOS, S.A.	36,30	44,41	80,705
OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A.	39,30	40,93	80,229
OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.	28,25	45,00	73,250
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	28,90	41,19	70,094
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	35,70	34,06	69,762
UTE OBRAS Y SERVICIOS P.SELVA S.L.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	43,10	24,71	67,811
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	29,05	35,37	64,417
CHM OBRAS E INFRAESTRUCUTRAS, S.A.	36,80	19,84	56,635
UTE AZUCHE 88 SL-BECSA SAU-ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U.	27,15	20,36	47,507
BINARIA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.	20,10	24,88	44,978
UTE SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS. SLU- ECISA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.	25,20	15,85	41,051
UTE EDIFICACIONES ALCUDIA S.L. - EUROLOSA, S.L.	22,35	10,00	32,350
UTE GIMECONS CONSTRUCCIONES. Y CONTRATAS S.L.-POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	21,25	5,00	26,250

TERCER. Declarar com l'econòmicament més avantatjosa per a l'exp. núm. 03/17 OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS D'ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ D'ELX, la presentada per l'empresa DRAGADOS, S.A., atenent tant al compliment dels requisits establits en el Plec de Clàusulas Administratives Particulars, sent el preu ofert de 9.009.000,01 € (7.445.454,55 € + 1.563.545,46 € en concepte d'IVA), el termini de garantia addicional de 60 mesos (5 anys), és a dir, una garantia total de 6 anys i la renúncia expressa al



TERCERO. Declarar como la económicamente más ventajosa para el expte. nº 03/17 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, la presentada por la empresa DRAGADOS, S.A., atendiendo tanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo el precio ofertado de 9.009.000,01 € (7.445.454,55 € + 1.563.545,46 € en concepto de IVA), el plazo de garantía adicional de 60 meses (5 años), es decir, una garantía total de 6 años y la renuncia expresa al

dret de revisió de preus, com a l'oferta tècnica, sent el contingut d'aquesta última, segons l'informe tècnic emés el que segueix:

"1. ESTUDI DEL PROJECTE.

1.1 Anàlisi de l'estat actual. Realitza visites segons s'observa en fotos de detall i textos, amb descripció de parcel·la i edifici projectat. Detalla sistemes constructius previstos per a realitzar, demolicions i tasques prèvies, moviment de terres, fonaments...

Indica que es faran els accessos de vehicles pesats en horaris de menor afluència al campus i amb separació per als vianants (tanques) en accés junt a la façana oest de l'edifici Innova.

Proposa la zona nord-est com a punt de connexió d'escomeses d'obra. Presenta reportatge fotogràfic (22 fotos).

Presenta la identificació de serveis afectats (vials, aigua potable, sanejament, electricitat i telecomunicacions) genèrica amb identificació de titularitats d'aquestes infraestructures errònia.

Aixecament topogràfic in situ. Ho realitza amb descripció detallada de mitjans utilitzats, punts topogràfics, plànol sense corba de nivell i llegenda d'elements de la urbanització existent.

Grafiat dels serveis afectats. Presenta tres plànols de serveis afectats (pluvials, sanejaments, sèquia, aigua potable, reg, mitjana tensió i telecomunicacions).

1.2. Anàlisi dels preus descompostos. Fa estudi dels preus comparant amb l'IVE 2016 i preus del "fabricant". Considera:

- Preus de mà d'obra superiors als de l'IVE.
- Preus de materials inferiors a l'IVE (acer B500SD a 0,42 €/kg en lloc de 0,78 i formigó H30/B/20/LLA 60 €/m³ en lloc de 69,75 €/m³).

Els preus de maquinària es consideren adequats. Quant a les instal·lacions, es considera:



derecho de revisión de precios, como a la oferta técnica, siendo el contenido de ésta última, según el informe técnico emitido el que sigue:

"1. ESTUDIO DEL PROYECTO.

1.1 Análisis del estado actual. Realiza visitas según se observa en fotos de detalle y textos, con descripción de parcela y edificio proyectado. Detalla sistemas constructivos previstos a realizar, demoliciones y tareas previas, movimiento de tierras, cimentaciones...

Indica que se realizarán los accesos de vehículos pesados en horarios de menor afluencia al campus y con separación peatonal (valladas) en acceso junto fachada oeste del edificio Innova.

Propone la zona noreste como punto de conexión de acometidas de obra. Realiza reportaje fotográfico (22 fotos).

Presenta la identificación de servicios afectados (viales, agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones) genérica con identificación de titularidades de estas infraestructuras errónea.

Levantamiento topográfico in situ. Lo realiza con descripción detallada de medios utilizados, puntos topográficos, plano sin curva de nivel y leyenda de elementos de la urbanización existente.

Grafiado de los servicios afectados. Presenta tres planos de servicios afectados (pluviales, saneamientos, acequia, agua potable, riego, media tensión y telecomunicaciones).

1.2. Análisis de los precios descompuestos. Hace estudio de los precios comparando con el IVE 2016 y precios del "fabricante". Considera:

- Precios de mano de obra superiores a los del IVE.
- Precios de materiales inferiores a IVE (acero B500SD a 0,42 €/kg en lugar de 0,78 y hormigón H30/B/20/LLA 60 €/m³ en lugar de 69,75 €/m³).

Los precios de maquinaria se consideran adecuados. En cuanto a las instalaciones, se considera:

- Baixa tensió, ben definits els preus en general, encara que amb discrepàncies en la valoració, que oscil·len al voltant del 75 % d'increment.
- Alta tensió, en general els preus es consideren baixos per falta del 3 % de costos indirectes, i el parament oscil·la entre un 44 % i un 76 %.
- En instal·lacions especials s'observa un 70 % de desviament.
- Instal·lacions de climatització aproximadament un 60 %
- Instal·lació de lampisteria un 50 %.

1.3 Incoherències entre documents del projecte. Indica més de 50 incoherències entre diferents documents del projecte i incompliments de la normativa d'aplicació, entre els quals cal destacar els següents:


- Parets que separen zones de riscos especial. Diferències en valoració RF entre el licitador amb el projecte.
- Col·lectors de pluvials penjats en bloc A. Pendent 1 % D=110. El licitador proposa augmentar el pendent al 2 %.
- Adaptació a reglament delegat 2016/364 (UE) sobre el marcatge CE i nou etiquetatge per a cablejat elèctric respecte a la reacció al foc.
- Falta indicar en plànols i pressupost la xarxa de condensats indicada en la memòria.
- Falten esquemes unifilars de la instal·lació de climatització i ubicadora de quadres secundaris.
- Diferències de secció de cablejat entre el pressupost i els càlculs en instal·lació de climatització.

1.4. Estudi de mesuraments, mancances, omissions i indefinicions constructives de projecte. S'ha realitzat un estudi comparatiu de mesuraments, valorat a preus de projecte, indicant les diferències.

S'han detectat algunes partides significatives en obra civil per valor superior a 150.000 €, entre les quals cal destacar la falta de kg d'acer, m² de gelosia, m² de coberta.

En instal·lacions no s'aprecien diferències substancials en mesuraments.

Quant a les mancances, omissions i indefinicions constructives, s'observen diverses unitats relacionades i valorades en capítols independents, que representen un 2,68 % sobre el preu del projecte.



- Baja tensión, bien definidos los precios en general, aunque con discrepancias en la valoración, que oscilan alrededor del 75 % de incremento.
- Alta tensión, en general los precios se consideran bajos por falta del 3 % de costes indirectos, y la paramenta oscila entre un 44 % y un 76 %.
- En instalaciones especiales se observa un 70 % de desvío.
- Instalaciones de climatización aproximadamente un 60 %
- Instalación de fontanería un 50 %.

1.3 Incoherencias entre documentos del proyecto. Indica más de 50 incoherencias entre diferentes documentos del proyecto e incumplimientos de la normativa de aplicación, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Paredes que separan zonas de riesgos especial. Diferencias en valoración RF entre el licitador con el proyecto.
- Colectores de pluviales colgados en bloque A. Pendiente 1 % D=110. El licitador propone aumentar la pendiente al 2 %.
- Adaptación a reglamento delegado 2016/364 (UE) sobre marcado CE y nuevo etiquetado para cableado eléctrico respecto reacción al fuego.
- Falta indicar en planos y presupuesto la red de condensados indicada en memoria.
- Faltan esquemas unifilares de la instalación de climatización y ubicadora de cuadros secundarios.
- Diferencias de sección de cableado entre presupuesto y cálculos en instalación de climatización.

1.4. Estudio de mediciones, carencias, omisiones e indefiniciones constructivas de proyecto. Se ha realizado un estudio comparativo de mediciones, valorado a precios de proyecto, indicando las diferencias.

Se han detectado algunas partidas significativas en obra civil por valor superior a 150.000 €, entre las que cabe destacar la falta de kg de acero, m² de celosía, m² de cubierta.

En instalaciones no se aprecian diferencias sustanciales en mediciones.

En cuanto a las carencias, omisiones e indefiniciones constructivas, se observan diversas unidades relacionadas y valoradas en capítulos independientes, que representan un 2,68 % sobre el precio del proyecto.

S'inclou declaració explícita de la inclusió dels diferents conceptes en l'oferta.

2. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓ.

2.1. Pla d'obra i memòria justificativa. Planificació adequada amb alguns errors, però no gaire significatius. Presenta valoració mensual i a origen, però en PAC no PEM com es demana en el plec. Ordre d'execució (edificis, direccions d'execució, etc.) acceptable amb algun detall. Organització de l'obra per zones: galeria, A, B1, B2, B3 i nivells i en text divideix en subzones de treball segons juntes estructurals. Algun error en Gantt encara que no gaire rellevant. Quant a la composició de personal d'equips, acceptable amb alguna incoherència. No reflecteix el moviment d'un mateix equip per l'obra.

2.2. Mitjans humans i materials. Bastant complet i coherent en general, només es detecten alguns errors però no gaire significatius. Presenta procediments constructius.

2.3. Implantació d'obra. Presenta explicació de la implantació en l'obra i el plànol descriptiu i inclou accessos en les tanques, emplaçament de casetes, zones d'apilament, tancaments de l'obra, mitjans d'elevació (grues), punts nets de reciclatge o residus, aparcaments i plànols d'accessos des de l'exterior."

QUART. Requerir a l'empresa DRAGADOS, S.A., perquè, dins del termini de deu dies hàbils, COMPTADORS des del següent a aquell en què haguera rebut el present requeriment, presentE en el Registre General d'aquesta Universitat la documentació exigida en l'art. 151.2 del TRLCSP, i la resta de la documentació que no s'haguera aportat amb anterioritat, en haver fet ús de la facultat prevista en l'article 146.4 del TRLCSP, sent la que a continuació es detalla:

Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar: DNI de l'apoderat, escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, escriptura de poder, sol·licitud de validació de poder, i declaració responsable de no estar culpable en prohibicions per a contractar.

Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries (estatal i autonòmiques) i amb la Seguretat Social.

Se incluye declaración explícita de la inclusión de los diferentes conceptos en la oferta.

2. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN.

2.1. Plan de obra y memoria justificativa. Planificación adecuada con algunos errores, pero no muy significativos. Presenta valoración mensual y a origen, pero en PEC no PEM como se pide en el pliego. Orden de ejecución (edificios, direcciones de ejecución, etc.) acceptable con algún detalle. Organización de la obra por zonas: galería, A, B1, B2, B3 y niveles y en texto divide en subzonas de trabajo según juntas estructurales. Algún error en Gantt aunque no muy relevante. En cuanto a la composición de personal de equipos, acceptable con alguna incoherencia. No refleja el movimiento de un mismo equipo por la obra.

2.2. Medios humanos y materiales. Bastante completo y coherente en general, sólo se detectan algunos errores pero no muy significativos. Presenta procedimientos constructivos.

2.3. Implantación de obra. Presenta explicación de la implantación en la obra y plano descriptivo e incluye accesos en vallado, emplazamiento de casetas, zonas de acopio, cerramientos de la obra, medios de elevación (grúas), puntos limpios de reciclaje o residuos, aparcamientos y planos de accesos desde el exterior."

CUARTO. Requerir a la empresa DRAGADOS, S.A., para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el presente requerimiento, presente en el Registro General de esta Universidad la documentación exigida en el art. 151.2 del TRLCSP, y el resto de la documentación que no se hubiera aportado con anterioridad, al haber hecho uso de la facultad prevista en el artículo 146.4 del TRLCSP, siendo la que a continuación se detalla:

Documentación acreditativa de la capacidad de obrar: DNI del apoderado, escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil, escritura de poder, solicitud de bastanteo de poder, y declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar.

Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con la Seguridad Social.

10.

Últim rebut de l'IAE o documentació acreditativa de la seua alta, així com declaració responsable de no haver-se donat de baixa.

Classificació, d'acord amb el que exigeix l'apartat 11.1 del quadre de característiques annex al plec de clàusules administratives particulars.

Declaració que disposa efectivament dels mitjans que s'haguera compromés a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 64.2 TRLCSP

Document acreditatiu d'haver dipositat una garantia definitiva, d'acord amb l'article 95 del TRLCSP per un import del 5% de l'import d'adjudicació, exclós IVA (372.272,72 €).

Fer efectiu en el CC ES81 0182 0120 71 0200030600 el pagament de l'anunci publicat, l'import del qual ascendeix a la quantitat de 750,09 €

CINQUÉ. Notificar la present resolució a les empreses participants en el present expedient, i publicar-la en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació.

Último recibo del IAE o documentación acreditativa del alta en el mismo, así como declaración responsable de no haberse dado de baja.

Clasificación, de acuerdo con lo exigido en el apartado 11.1 del cuadro de características anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Declaración de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 TRLCSP

Documento acreditativo de haber depositado una garantía definitiva, de acuerdo con el artículo 95 del TRLCSP por un importe del 5% del importe de adjudicación, excluido IVA (372.272,72 €).

Hacer efectivo en la CC ES81 0182 0120 71 0200030600 el pago del anuncio publicado, cuyo importe asciende a la cantidad de 750,09 €

QUINTO. Notificar la presente resolución a las empresas participantes en el presente expediente, y publicarla en el perfil de contratante del órgano de contratación.

EL RECTOR



Jesús T. Pastor Ciurana