



EXPTE. 23/11

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGIÓ EN LA SELECCIÓN DE EMPRESAS CON LAS QUE SE SUSCRIBIERON ACUERDOS MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLETAS DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y REFORMA EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

1.a) **Objeto de contrato//codificación:** Obras de habilitación de dos salas diáfanos en el edificio Quorum IV del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche (expte. 23/11) /CPA-2008:45450000 OTROS TRABAJOS DE ACABADO DE EDIFICIOS.

b) **Necesidades a satisfacer:** Habilitar dos espacios diáfanos en el edificio Quorum IV que aún no tienen uso, para convertirlos en un vivero de empresas y en un local administrativo para la Fundación Quorum, respectivamente.

2. **Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación:** licitación derivada de un acuerdo marco, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.

3. **Profesionales redactores del proyecto:** D. Manuel Sanjuan Rodriguez (Arquitecto) y D. Leandro Feliu Maqueda (Ingeniero S. Industrial) en nombre de la empresa Consulting de Ingenieria ICA S.L.

4. **Plazo de ejecución:** TRES MESES

5. a) **Presupuesto base de licitación:** 76.567,89 € (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE)

Base Imponible: 64.888,04 €

Importe IVA: 11.679,85 €

Importe total: 76.567,89 €

b) **Distribución en anualidades:** No procede

c) **Crédito presupuestario:** 0000/12203/62000 INVERSIÓN EN PEQUEÑAS OBRAS TODOS LOS CAMPUS.

6. **Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a satisfacer por el adjudicatario:** No procede.

7. **Clasificación:** No procede

8. **Documentación exigida para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional:** ya resultó acreditada en el procedimiento de selección de empresas con las que se suscribieron los Acuerdos Marco.

9. **Garantía provisional:** No procede

10. **Otra documentación a incluir en el sobre:** No procede

11. a) **Representante del órgano de contratación:** D. Joaquín Sánchez Soriano, Vicerrector adjunto de Infraestructuras.



Fdo. Francisca de Castro Pinel
Ltda. Jefe de la Asesoría Jurídica



b) **Criterios de adjudicación:** Precio del contrato

12. **Plazo para la comprobación del replanteo de la obra:** 1 mes.

13. a) **Técnico facultativo director de las obras:** Consulting de Ingeniería ICA S.L. (RMAT 105/11)

b) **Responsable del contrato:** D. Pedro Rodríguez Sánchez, Director de la Asistencia Técnica a la Gestión de Infraestructuras.

14. **Obligatoriedad de presentación del programa de trabajo con posterioridad a la formalización del contrato:** Si procede, dentro del plazo de 10 días desde la comprobación del replanteo.

15. **Plazo para que el contratista comunique al facultativo director de la obra la fecha prevista para su terminación:** el establecido en la cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas.

16. **Plazo para la recepción de obra, desde la entrega o realización del objeto del contrato:** 1 mes.

17. **Plazo desde la recepción, para que se proceda a la medición general de la obra ejecutada:** 1 mes.

18. **Plazo de garantía:** el plazo de garantía será el establecido en el acuerdo marco suscrito con la empresa que resulte adjudicataria.

19. **Otros:** no procede

Elche, 28 de Junio de 2011

Oscar Reinoso García
Vicerrector de Recursos Materiales



Fdo. Francisca de Castro Pinel
Ltda. Jefe de la Asesoría Jurídica