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1.- MEMORIA
1.1.- DATOS OBRA
1.1.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA

Las actuaciones a realizar consisten en la habilitacion de dos recintos o espacios diafanos sitos en la planta
baja del edificio Quérum IV denominado como espacio 3 y espacio 5, que todavia no tienen uso, para convertirlas
respectivamente en un vivero de empresas y en unos locales administrativos de la Fundacion Quérum.

Ambos espacios tienen un ancho de 15m y una profundidad de 7m. La superficie Util de cada una de los dos
espacios es la misma: 100m2.

La geometria y las instalaciones de climatizacion y eléctricas existentes en cada uno de los dos espacios se
encuentran realizadas para poder dividir en dos partes iguales cada espacio para obtener 2 locales simétricos de 50m?
sin necesidad de actuar sobre dichas instalaciones. Esto se conseguiria simplemente por medio de un tabique central
que particione el local en sus dos mitades. Es decir, que las instalaciones existentes son simétricas e independientes
para cada una de las dos mitades del local.

La habilitacion de los dos espacios se realizara instalando en ellas el siguiente equipamiento:

- Conjuntos para puesto de trabajo en pared o canal (2 tomas de corriente F+N+T de 16 A de Red + 2
tomas de corriente F+N+T de 16 A de SAI + 1 toma de Voz RJ45 + 2 tomas de Datos RJ45).

- Tomas de corriente F+N+T de 16 A empotradas en pared 0 mampara.

- Conductos de climatizacion, con impulsor y rejilla de retorno para cada local.

- Mecanismos interruptores y conmutadores para encendido individual de las luminarias de las salas
resultantes.

- Tabiqueria ligera a base de placas de escayola tipo Pladur® o similar y puertas de madera ciegas:

- Tabique con placa n-15 y perfileria de acero galvanizado de 76; p.p. de tornilleria, cinta, pastas, etc.;
listo para pintar; incluida lamina mineral Arena de 40mm.

- Lamina mineral Arena Plenum de 80mm; para 1 m de tabique de Pladur, considerado desde falso techo
hasta forjado. Previo desmontaje y posterior montaje de falso techo existente; fijacidn, encintado y
revocado.

- Revocado de yeso en techos entre 15y 20 mm con aplicacion a mano.

- Vidrio hiselado de medidas 100x64cm. sobre tabiqueria realizada en sistemas Pladur; incluido guia,
anclajes y accesorios.

- Puerta ciega de 203x82x3,5 cm en acabado de melamina, con bisagras y cerradura de pomo.

- Piezas accesorios para el montaje: Piezas de arranque de tabique y esquineras a 90°.

- Equipos de proteccion contra incendios, consistentes en detectores de incendio adicionales a los
existentes, una unidad para cada sala resultante después de tabicar. Los detectores de incendio seran
incluidos en el lazo analégico de deteccion de incendios existente en el edificio. El lazo se encuentra
conectado a la central analdgica de deteccion existente en la zona del vestibulo de la planta baja.

Ademas de estos elementos, se instalara el correspondiente mobiliario de oficina y los equipos informaticos
necesarios para los puestos de trabajo, los cuales no se abordan en el presente proyecto.

Los dos espacios disponen ya de falsos techos con implantacién de luminarias fluorescentes empotradas de
0,6 x 0,6m y 4x18W formando cuadriculas de 1,8 x 1,8m. Disponen también de dos conductos de climatizacion, los
cuales desembocan cada uno en 2 rejillas de impulsién de aire en la zona de falso techo perimetral a la fachada y de
dos rejas de retorno en la zona inferior central de la pared opuesta a la fachada. Estos elementos se anularan para el
correcto funcionamiento de los nuevos difusores y rejillas de retorno para cada sala resultante, que se van a instalar.
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Una vez se hayan parcelado los espacios, instalado para ello los tabiques de escayola y las nuevas puertas,
serd necesaria la disgregacion de los circuitos de alumbrado para independizar el alumbrado de cada sala. De igual
manera, se disgregard la instalacion existente de climatizacion para que cada sala tenga su rejilla de impulsion y su
rejilla de retorno.

Las actuaciones sobre la instalacion de alumbrado se compondran de la instalacion empotrada en los
tabiques de escayola o en pared de los nuevos mecanismos interruptores de corte bipolar para el accionamiento
independiente de la iluminacion de cada sala. Posteriormente se realizara el recableado de lineas provenientes del
cuadro secundario, desde la linea de alumbrado correspondiente hasta los nuevos mecanismos y de los mecanismos
hasta las luminarias de las salas resultantes de la parcelacion.

1.1.2.- SITUACION

El edificio objeto del presente proyecto se emplaza en el interior del Campus de la Universidad Miguel
Hernandez, en su sede de Elche.

El emplazamiento concreto del edificio Quorum IV es el siguiente:
UMH - CAMPUS DE ELCHE
Avenida de la Universidad, s/n
03020 - ELCHE (Alicante)
1.1.3.- PROPIETARIO/PROMOTOR.
El titular de la instalacion objeto del presente proyecto es la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ.
El domicilio y direccion para las notificaciones sera:
Edificio Rectorado

Avenida de la Universidad, s/n
03020 ELCHE

1.1.4.- TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

Leandro Feliu Maqueda

Ingeniero Superior Industrial, Colegiado: 1.708
Paseo de las Facultades n°10

46021 Valencia

TIf.y fax: 96 393 20 40

1.1.5.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA
1.1.5.1.- PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

El presupuesto de Ejecucion Material (PEM) de la obra asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS, CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (54.527,76€).
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11.5.2.- PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El presente presupuesto del estudio de gestion de residuos se estima en 253,63 €.

Por tanto resulta:

Presupuesto de Ejecucion Material de Gestion de ReSIAUOS ..........cvveereeriernisnnenriinens 253,63€
GASEOS GENEIAIES 13%0......eciviiriieirietieieie sttt st st st et et et et e sresbesbesbesresbeese e eestesbesrearesreareas 32,97€
BENEfiCIO INAUSETAI BY0 ....vviviieeisiireeistiee sttt sttt sttt st 15,22€

TOMA ..o 301,82€
Impuesto Valor ARAIAO (1890) .......cevrrriieiririrrreeeeeeies e 54,33€
Presupuesto de Ejecucion por Contrata de Gestion de Residuos...........cccevvvevnnne 356,15€

1.1.5.3.- PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO.
El plazo previsto de ejecucion de los trabajos objeto del presente estudio es de 3 meses.
1.1.5.4.- PERSONAL PREVISTO

Durante la ejecucion de las obras se estima la presencia en las mismas de un maximo de 3 trabajadores,
aproximadamente en punta de actividad.

1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuacion en materia de gestion de residuos,
durante los trabajos descritos en la memoria del Proyecto, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de febrero, por
el que se regula la produccién y gestion de residuos de Construccion y Demolicion.

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion
en la Comunidad Valenciana, se presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1- Identificacidn de los residuos (segin OMAM/304/2002)
2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn'y md)
3- Medidas de segregacion “in situ”

4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

a1

- Operaciones de valorizacion “in situ”
6- Destino previsto para los residuos.
7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del presupuesto del
proyecto.
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El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccién del correspondiente Plan de
Gestion de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se han tenido en consideracion las siguientes normativas:

Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.
- 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la

persona, asi como el deber de conservarlo.
2. Los poderes publicos velaran por la utilizacion racional de todos los recursos naturales, con el
fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyandose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se
establecerdn sanciones penales 0, en su caso, administrativas, asi como la obligacion de
reparar el dafio causado.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos

de construccion y demolicién.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que ese regula la eliminacion de residuos mediante

deposito a vertedero.

Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de Presidencia de la

Generalitat.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

1.4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS
MODIFICACIONES POSTERIORES.

Clasificacion y descripcion de los residuos

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y
Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de &mbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas.
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma
que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serén tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en la
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m? de
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

A.1.: RCDs Nivel Il
Tn d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de 1%%2??%5 ddee Densidad tipo | m3 Volumen
RDC p (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RDC
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,75 1,50 0,50
proyecto
A.2.: RCDs Nivel lI
% Tn d \
0
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de ; (,je peso Toneladas de Densidad tipo | m3 Volumen
RDC (segun CC.AA cada tipo de (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
Madrid) RDC Y P

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,00 1,30 0,77
2. Madera 0,040 0,80 0,60 1,33
3. Metales 0,025 0,50 1,50 0,33
4. Papel 0,003 0,06 0,90 0,07
5. Plastico 0,015 0,30 0,90 0,33
6. Vidrio 0,005 0,10 1,50 0,07
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,03
TOTAL estimacion 0,140 2,80 2,94
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros &ridos 0,040 0,80 1,50 0,53
2. Hormigén 0,120 2,40 1,50 1,60
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 10,80 1,50 7,20
4. Piedra 0,050 1,00 1,50 0,67
TOTAL estimacion 0,750 15,00 10,00
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,40 0,90 1,56
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,80 0,50 1,60
TOTAL estimacion 0,110 2,20 3,16
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1.5.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR
La estimacion se realizara en funcién de las categorias del punto anterior.

Obra Reforma: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/mé.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

| GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en OBRA DE HABILITACION

Superficie Construida total 200,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 20,00 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,00 Tn/m?
Toneladas de residuos 20,00 Tn
Estimacién de volumen de tierras procedentes de la excavacion 050 md
Presupuesto estimado de la obra 52.711,16 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico del la obra prevista sin tener en
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que dependeran de las
condiciones de suministro y se contemplaran en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacién
se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).

En esta estimacién de recursos se prevé la generacion de residuos peligrosos como consecuencia del
empleo de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su
estimacion habra de hacerse en el Plan de Gestién de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y
aplicacion de tales materiales.

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios realizados por
la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel Il
Tn d v
Toneladas de . .
o . . . Densidad tipo | m3 Volumen
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC cadaR |t:|)pCO de (entre 1,5 05) | de Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 075 150 050

estimados directamente desde los datos de proyecto
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A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d \
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de % (,je peso ToneIadas de Densidad tipo | m3 Volumen
RDC (segun C.C'AA cada tipo de (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
Madrid) RDC ’ ‘
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,00 1,30 0,77
2. Madera 0,040 0,80 0,60 1,33
3. Metales 0,025 0,50 1,50 0,33
4. Papel 0,003 0,06 0,90 0,07
5. Plastico 0,015 0,30 0,90 0,33
6. Vidrio 0,005 0,10 1,50 0,07
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,03
TOTAL estimacion 0,140 2,80 2,94
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,80 1,50 0,53
2. Hormigon 0,120 2,40 1,50 1,60
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 10,80 1,50 7,20
4. Piedra 0,050 1,00 1,50 0,67
TOTAL estimacion 0,750 15,00 10,00
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,40 0,90 1,56
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,80 0,50 1,60
TOTAL estimacion 0,110 2,20 3,16

1.6.- MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACION / SELECCION)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion deberan separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 4000T
Metales 200T
Madera 100T
Vidrio 100T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T

No se superaran los valores limites indicados en la tabla.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)
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Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén +
envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5
del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta

Para prevenir la generacion de residuos se prevé la instalacion de un contenedor de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningln caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su
aprovechamiento posterior por parte del Constructor.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de Residuos autorizado de
acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestion de Residuos habra de preverse la posibilidad de que sean
necesarios mas contenedores en funcion de las condiciones de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

1.7.- PREVISION DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o
externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

) i . Externo
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado.

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacidon de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilizacion, valorizacion ni
eliminacion debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestidn de Residuos prevera
la contratacion de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.

En principio, s6lo sera necesario un Unico gestor de residuos que se podra hacer cargo de los distintos tipos
de residuos que se generen en la obra:

Cddigo L.E.R. Descripcion Cantidad prevista en | Cantidad minima segun RD 105/2008 para
Proyecto la gestidn individualizada
170103 Lad,riIIc_)s, tejas y materiales <2t A0t
ceramicos
170201 Madera <02t 1t
170203 Plastico <01t 05t
150101 Papel y carton <01t 05t
Materiales de construccion a
170802 partir del yeso distintos del <01t N/A
codigo 170801
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Los residuos se entregaran a un Gestor de Residuos de la Construccion no realizdndose pues ninguna
actividad de eliminacion ni transporte a vertedero directa desde la obra.

En general los residuos que se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo salvo los
procedentes de las excavaciones que se generan de forma méas puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas
se fijara en el Plan de Gestion de Residuos en funcion del ritmo de trabajos previsto.

1.8.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Comunidad

Valenciana para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion

RSU:  Residuos Solidos Urbanos
RNP:  Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos

| A.L:RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
X 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 |
2. Madera
[x[170201 Madera |
3. Metales
170401 Cobre, bronce, latén
X|170402 Aluminio
17 04 03 Plomo
170404 Zinc
X |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
X 170411 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
[ x| 200101 Papel |
5. Plastico
[x]170203 Plastico |
6. Vidrio
[ x|170202 Vidrio |
7.Yeso
x | 170802 li/l7age8rlglles de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en

010408 el codigo 01 04 07
010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon

170101 Hormigén

3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos

170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hgrmigén, Iadrillf)s_, tejas y materiales ceramicos distintas
de las especificadas en el codigo 1 7 01 06.

4. Piedra

1709 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

200201

Residuos hiodegradables

200301

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con

170106 . .
sustancias peligrosas (SP's)
170204 Madera, vidrio o0 plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
170303 Alguitran de hulla y productos alquitranados
170409 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
1704 10 g;bsles que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
1706 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otrps materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién gue contienen Amianto
1708 01 g/l;t:nales de construccion a partir de yeso contaminados con
170901 Residuos de construccidn y demalicidn que contienen mercurio
1709 02 Residuos de construccion y demoalicidon gue contienen PCB's
1709 03 gltjrgs residuos de construccion y demolicion que contienen
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03
170503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

080111 Sobrantes de pintura o barnices

1406 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

070701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 Hidrocarburos con agua

1709 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de residuos:

o

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no hayan sido
sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los
residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los residuos de
construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

1.9.- INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTION

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de
adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la
direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:
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Bajantes de escombros

Acopios ylo contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,
cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como &ridos, vidrios, madera o materiales
ceramicos.

1.10.- VALORAQION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, QUE FORMARA PARTE DEL PRESENTE PROYECTO

Con carécter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demoalicion en
obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segin RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizandose su identificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por
parte de empresas homologadas mediante contenedores o0 sacos industriales que cumpliran las especificaciones del
articulo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por
la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligacidn del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de
aplicacion a la obra)
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Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas
elementos gue lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3,
contadores metdalicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho dep6sito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en
contenedores 0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15¢m a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor /
envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencion y
almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotara las medidas necesarias para evitar el
deposito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacion
d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.
En este ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y de su justificacion ante las autoridades
locales 0 autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
de nueva planta se regirdn conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de carécter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
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madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos
degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)

1.11- VALORA,CION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, COSTE QUE FORMARA PARTE DEL PRESENTE PROYECTO EN
CAPITULO APARTE

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de la obra,
repartidos en funcién del volumen de cada material.

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el presupuesto
del Proyecto asi como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo
proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto especifico de la gestion de residuos es el siguiente:

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. , L, Planta / Vertedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m3)

Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion \ 0,50 \ 10,00 \ 40,00 0,0759%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0759%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 10,00 10,00 100,00 0,1897%
RCDs Naturaleza no Pétrea 2,94 10,00 29,36 0,0557%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,16 10,00 31,56 0,0599%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,3053%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 52,71 0,1000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 253,63 0,4812%

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para los de Nivel
Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

Se establecen los precios de gestion acorde a lo establecido. El contratista posteriormente se podra ajustar a
la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las
categorias LER si asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:
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B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del
proyecto supera el limite superior de la fianza (60.000 €).

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2% que se fija en algunas
Comunidades Auténomas.

B3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestidn de Residuos, tales

como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

Valencia, Abril de 2011
CONSULTING DE INGENIERIA ICA S.L.

Fdo.: Manuel San Juan Rodriguez Fdo.: Leandro Feliu Magueda
Arquitecto. Ingeniero S. Industrial
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES

2.1.- DATOS OBRA

2.1.1.- DATOS GENERALES

Tipo de pliego: Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

Tipo de obra: Construccion (habilitacion interior de locales).

Descripcion de la obra: Habilitacion de los espacios 3 y 5 de la planta baja del edificio Quorum IV para uso de vivero

de empresas y oficinas de la Fundacion Quorum respectivamente.

Empresa constructora: No se conoce en el momento de redaccion del presente estudio de gestion de residuos de

construccién y demolicion.

2.2.- CONDICIONES GENERALES

2.2.1.- PARA EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS (art. 4 RD 105/2008)

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos, el cual ha de contener

€Omo minimo:;

1. Estimacidon de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden

MAM/304/2002

2. Las medidas de prevencion de los residuos en la obra objeto del Proyecto.

3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los
residuos que se generen, asi como las medidas para la separacion de los residuos en obra, en
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion

establecida en el apartado 5 del articulo 5.

4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, y en su caso,

otras operaciones de gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.

5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relacion con el almacenaje, manejo,
separacion, y en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de demolicion dentro de

la obra.

6. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo independiente.

En obras de demolicién, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que debera
incluirse en el estudio de gestion y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion, que acredite que los residuos realmente generados en la demolicidn han
sido gestionados, en obra o entregados a una instalacién de valorizacion o eliminacidon para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentacion correspondiente a cada afio natural

deber& mantenerse durante los cinco afios siguientes.
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- Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonémica y en los términos que ésta
establezca, la fianza o garantia financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la licencia, en relacion con los residuos generados en la demolicion.

2.2.2.- PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (art. 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestion de los residuos.
Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevara a cabo, durante el proceso de la demolicion,
todas las operaciones en relacion a la gestion de los residuos que se generaran. El Plan, una vez
aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra,
destinndose preferentemente, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que
figuren al menos: la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el nimero de
licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en md), el tipo de residuos entregados
codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificacion del gestor de las operaciones de
destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento anteriormente citado, deberd constar también la
identificacion del gestor de valorizacién o eliminacion posterior al que se destinaran los residuos. En
cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relacion a la cesion de los residuos del poseedor al
gestor, se regird por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril.

- Estara obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que
impida la posterior valorizacion o eliminacion.

- Deberé separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del articulo 5 del RD
105/2008.

- Las obligaciones de separacion previstas en el articulo 5.5 serdn exigibles en los términos indicados en
la disposicion final cuarta del Real Decreto.

- Cuando por falta de espacio fisico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operacion en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de residuos a un gestor, en una instalacion de
tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentacion acreditativa de dicha operacion.

- Sufragar los correspondientes costes de la gestién de los residuos (referenciados en el parrafo 3 de las
obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demas documentacion acreditativa
de la gestion. Deber& mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco
afios siguientes.
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2.2.3.- PARA LA DIRECCION FACULTATIVA

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacidn vigente sobre residuos, debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos.
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorizacion de los residuos, en el caso de que ésta se
decida realizar in situ.

2.2.4.- PARA EL PERSONAL DE LA OBRA

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o
poseedor de residuos. A continuacion se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en conocimiento
del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma.

- Cumplimiento correcto de todas aquellas 6rdenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos
disponga. (Asi mismo puede servirse de su experiencia practica en la aplicacion de dichas prescripciones
para mejorarlas o proponer unas nuevas).

- Sefalizar correctamente la ubicacion de la zona de contenedores de residuos asi como su
recorrido hasta el mismo.

- Estard obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se
mezclen con otros y resulten contaminados.

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizaran,
en funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositardn, cumpliendo unas
minimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo mas sencillo posible:

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar
en un determinado contenedor o recipiente. La informacion debe ser clara 'y
concisa.

- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un
material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede
garantizada una razonable durabilidad.

- No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serén transportados,
dado que son més dificiles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caidas de residuos.

- Normalizar la cubricién de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que
quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

- Control administrativo y seguimiento de toda la informacién sobre el tratamiento de los
residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de
todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos.

- No disponer residuos apilados 0 amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha
accion puede provocar un accidente.
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2.2.5.- PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN GENERAL

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacidn vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos. En
el supuesto de actividades sometidas a la autorizacion por la legislacion de residuo, llevar un registro en el
que, como minimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro cubicos, el
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificacion del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion
anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como la cantidades , en toneladas y metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion, el gestor debera llevar un registro, en el
que como minimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificacion
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operacion
de gestion anterior, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades (expresadas en m3y Tn), y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticién de las mismas, la informacion
contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La informacion referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados acreditativos
de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el nimero de licencia de la
obra de procedencia.

- Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas entregarle (al poseedor o al gestor que le
entregue los residuos) los certificados de la operacién de valorizacion o de la eliminacion subsiguiente a la
que fueron destinados.

2.2.6.- PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORACION

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

- El desarrollo de las actividades de valorizacion requiere de autorizacién previa del drgano competente en
materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21
de Abril.

- La autorizacion se otorgara para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgara por un
plazo determinado de tiempo, renovandose por periodos sucesivos.

- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la
gestion de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y n° de licencia de la obra de
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas entregar al poseedor o al gestor que le
entregd los residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o eliminacion subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
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2.2.7.- PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORACION IN SITU

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

Las actividades de valorizacion de residuos “in situ” se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra. En
particular, la direccion facultativa de la obra deber& aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in
situ.

Dichas actividades de llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni
métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje
ni los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccion de acuerdo con la legislacion vigente.

2.2.8.- PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE PLANTAS MOVILES EN CENTROS
FIJOS DE VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

Para dicha actividad debera preverse en la autorizacion otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma.

2.2.9.- ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacidn vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operacion de
tratamiento previo.

La legislacion de la Comunidad Auténoma podré eximir de la aplicacion del apartado anterior a los vertederos
de residuos (no peligrosos o inertes de construccion y demolicién) en poblaciones aisladas que cumplan con
lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminacidn de residuos mediante dep6sito
en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminacion de los residuos generados Unicamente en
esa poblacion aislada.

Valencia, Abril de 2011
CONSULTING DE INGENIERIA ICA S.L.

Fdo.: Manuel San Juan Rodriguez Fdo.: Leandro Feliu Magueda
Arquitecto. Ingeniero S. Industrial
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cODIGO

RESUMEN

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

abr/11

CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

M3 SEPARACION RCDS EN FRACCIONES

separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicion (hormigon, cerami-
cos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la
obra en la que se produzcan, segun r.d. 105/2008.

M3 CRG MAN RESID ESCOM EN CONTE

carga manual, considerando 2 peones, de residuos de construccion y demolicion mezclados, los
cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido
segln rd 105/2008, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la car-

ga.

M3 TRANSP ESCOM 20KM CMN 10T C/CRG

transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50 m3, los
cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vert-
do, considerados como no peligrosos segun la lista europea de residuos (ler) publicada por orden
mam/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la conselleria de medio ambiente de la
comunitat valenciana, con camion volquete de carga maxima 10ty velocidad media de 45 km/h, a
una distancia de 20 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camion. todo ello segin la ley
10/1998 a nivel nacional asi como la ley 10/2000 de residuos de la comunitat valenciana.

U ALQUILER DIARIO CONTE ESCOM 2.5M3 S/TAPA

alquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 dias sin movimiento del contenedor) de 2.5 m3 de
capacidad, para carga de residuos de construccion y demolicion mezclados producidos en obras de
construccion y/o demoalicion que seran separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

U TRANSPORTE CONTE ESCOM 2.5M3 S/ITAPA 20 KM

servicio de entrega, alquiler méximo de 7 dias sin movimiento, recogida y transporte de contenedor
de 2.5 m3 de capacidad de residuos de construccion y demolicion mezclados producidos en obras
de construccion y/o demolicion (los cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de re-
siduos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de resi-
duos o centro de valorizacion o eliminacion situado a 20 km de distancia (sin considerar el coste de
vertido), segun r.d. 105/2008.

U COSTE VID CONTE ESCOM 2.5M3

entrega de contenedor de 2.5 m3 con residuos de construccion y demolicién mezclados (incluido ca-
non de vertido), considerados como residuos no peligrosos segln la lista europea de residuos (ler)
publicada por orden mam/304/2002, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado por la
conselleria de medio ambiente de la comunitat valenciana, para operaciones de reutilizacion, recicla-
do, otras formas de valorizacion o eliminacién en Ulimo caso,segn r.d. 105/2008. no incluidos los
conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. todo ello segln la ley 10/1998 a
nivel nacional asi como la ley 10/2000 de residuos de la comunitat valenciana.

TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS........ovveenmerereeesseeseesisesessseseessesesnessenns

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,50 17,79 44,48

2,50 19,13 47,83

2,50 4,48 11,20

17,00 2,35 39,95

1,00 65,67 65,67

1,00 44,50 44,50
...................................... 253,63
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