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1.- MEMORIA 
 
 1.1.- DATOS OBRA 
 
  1.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
  

Las actuaciones a realizar consisten en la habilitación de dos recintos o espacios diáfanos sitos en la planta 
baja del edificio Quórum IV denominado como espacio 3 y espacio 5, que todavía no tienen uso, para convertirlas 
respectivamente en un vivero de empresas  y en unos locales administrativos de la Fundación Quórum. 

 
Ambos espacios tienen un ancho de 15m y una profundidad de 7m. La superficie útil de cada una de los dos 

espacios es la misma: 100m2. 
 
La geometría y las instalaciones de climatización y eléctricas existentes en cada uno de los dos espacios se 

encuentran realizadas para poder dividir en dos partes iguales cada espacio para obtener 2 locales simétricos de 50m2 
sin necesidad de actuar sobre dichas instalaciones. Esto se conseguiría simplemente por medio de un tabique central 
que particione el local en sus dos mitades. Es decir, que las instalaciones existentes son simétricas e independientes 
para cada una de las dos mitades del local. 

 
La habilitación de los dos espacios se realizará instalando en ellas el siguiente equipamiento: 
 

- Conjuntos para puesto de trabajo en pared o canal (2 tomas de corriente F+N+T de 16 A de Red + 2 
tomas de corriente F+N+T de 16 A de SAI + 1 toma de Voz RJ45 + 2 tomas de Datos RJ45). 

- Tomas de corriente F+N+T de 16 A empotradas en pared o mampara. 
- Conductos de climatización, con impulsor y rejilla de retorno para cada local. 
- Mecanismos interruptores y conmutadores para encendido individual de las luminarias de las salas 

resultantes. 
- Tabiquería ligera a base de placas de escayola tipo Pladur® o similar y puertas de madera ciegas: 
- Tabique con placa n-15 y perfilería de acero galvanizado de 76; p.p. de tornillería, cinta, pastas, etc.; 

listo para pintar; incluida lámina mineral Arena de 40mm.  
- Lámina mineral Arena Plenum de 80mm; para 1 m de tabique de Pladur, considerado desde falso techo 

hasta forjado. Previo desmontaje y posterior montaje de falso techo existente; fijación, encintado y 
revocado. 

- Revocado de yeso en techos entre 15 y 20 mm con aplicación a mano. 
- Vidrio biselado de medidas 100x64cm. sobre tabiquería realizada en sistemas Pladur; incluido guía, 

anclajes y accesorios.  
- Puerta ciega de 203x82x3,5 cm en acabado de melamina, con bisagras y cerradura de pomo. 
- Piezas accesorios para el montaje: Piezas de arranque de tabique y esquineras a 90º. 
- Equipos de protección contra incendios, consistentes en detectores de incendio adicionales a los 

existentes, una unidad para cada sala resultante después de tabicar. Los detectores de incendio serán 
incluidos en el lazo analógico de detección de incendios existente en el edificio. El lazo se encuentra 
conectado a la central analógica de detección existente en la zona del vestíbulo de la planta baja.  

 
Además de estos elementos, se instalará el correspondiente mobiliario de oficina y los equipos informáticos 

necesarios para los puestos de trabajo, los cuales no se abordan en el presente proyecto. 
 
Los dos espacios disponen ya de falsos techos con implantación de luminarias fluorescentes empotradas de 

0,6 x 0,6m y 4x18W formando cuadrículas de 1,8 x 1,8m. Disponen también de dos conductos de climatización, los 
cuales desembocan cada uno en 2 rejillas de impulsión de aire en la zona de falso techo perimetral a la fachada y de 
dos rejas de retorno en la zona inferior central de la pared opuesta a la fachada. Estos elementos se anularán para el 
correcto funcionamiento de los nuevos difusores y rejillas de retorno para cada sala resultante, que se van a instalar. 
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Una vez se hayan parcelado los espacios, instalado para ello los tabiques de escayola y las nuevas puertas, 

será necesaria la disgregación de los circuitos de alumbrado para independizar el alumbrado de cada sala. De igual 
manera, se disgregará la instalación existente de climatización para que cada sala tenga su rejilla de impulsión y su 
rejilla de retorno. 

 
Las actuaciones sobre la instalación de alumbrado se compondrán de la instalación empotrada en los 

tabiques de escayola o en pared de los nuevos mecanismos interruptores de corte bipolar para el accionamiento 
independiente de la iluminación de cada sala. Posteriormente se realizará el recableado de líneas provenientes del 
cuadro secundario, desde la línea de alumbrado correspondiente hasta los nuevos mecanismos y de los mecanismos 
hasta las luminarias de las salas resultantes de la parcelación. 
 
  1.1.2.- SITUACIÓN  
 

 El edificio objeto del presente proyecto se emplaza en el interior del Campus de la Universidad Miguel 
Hernández, en su sede de Elche.  

 
El emplazamiento concreto del edificio Quorum IV es el siguiente: 

  
UMH - CAMPUS DE ELCHE 
Avenida de la Universidad, s/n 

 03020 - ELCHE (Alicante) 
 
  1.1.3.- PROPIETARIO/PROMOTOR. 
 
 El titular de la instalación objeto del presente proyecto es la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.  

  
 El domicilio y dirección para las notificaciones será: 
 
  Edificio Rectorado 
  Avenida de la Universidad, s/n 
  03020 ELCHE 
 
  1.1.4.- TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO  
  

Leandro Feliu Maqueda    
Ingeniero Superior Industrial, Colegiado: 1.708  
Paseo de las Facultades nº10 
46021 Valencia 
Tlf.y fax: 96 393 20 40 

 
  1.1.5.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 

  1.1.5.1.- PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la obra asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS, CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (54.527,76€). 
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1.1.5.2.- PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

  
 El presente presupuesto del estudio de gestión de residuos se estima en 253,63 €. 
 
 Por tanto resulta: 

 
Presupuesto de Ejecución Material de Gestión de Residuos ........................................... 253,63€ 
Gastos Generales 13% ....................................................................................................... 32,97€ 
Beneficio Industrial 6% ....................................................................................................... 15,22€ 

_________________ 
Total ......................................................................... 301,82€ 

Impuesto Valor Añadido (18%)  .......................................................................................... 54,33€ 
_________________ 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de Gestión de Residuos ............................. 356,15€ 
 
  1.1.5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

 
 El plazo previsto de ejecución de los trabajos objeto del presente estudio es de 3 meses. 

 
  1.1.5.4.- PERSONAL PREVISTO 
 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las mismas de un máximo de 3 trabajadores,  
aproximadamente en punta de actividad. 

 
 1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de residuos, 
durante los trabajos descritos en la memoria del Proyecto, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de residuos de Construcción y Demolición. 
 
 De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad Valenciana, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
 

1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

3- Medidas de segregación “in situ” 

4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

5- Operaciones de valorización “in situ” 

6- Destino previsto para los residuos. 

7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del 
proyecto. 
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El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
 1.3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 Para la elaboración del presente estudio se han tenido en consideración las siguientes normativas: 
 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo. 
- 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

- 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado. 

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que ese regula la eliminación de residuos mediante 

depósito a vertedero. 
- Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de Presidencia de la 

Generalitat. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

1.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS 
MODIFICACIONES POSTERIORES. 

 
Clasificación y descripción de los residuos 
 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de 
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
A.1.: RCDs Nivel II     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

0,75 1,50 0,50 

 
A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso 
(según CC.AA 

Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 1,00 1,30 0,77 
2. Madera 0,040 0,80 0,60 1,33 
3. Metales 0,025 0,50 1,50 0,33 
4. Papel 0,003 0,06 0,90 0,07 
5. Plástico 0,015 0,30 0,90 0,33 
6. Vidrio 0,005 0,10 1,50 0,07 
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,03 
TOTAL estimación  0,140 2,80   2,94 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,80 1,50 0,53 
2. Hormigón 0,120 2,40 1,50 1,60 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 10,80 1,50 7,20 
4. Piedra 0,050 1,00 1,50 0,67 
TOTAL estimación  0,750 15,00   10,00 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 1,40 0,90 1,56 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,80 0,50 1,60 
TOTAL estimación  0,110 2,20   3,16 
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1.5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR 
 

 La estimación se realizará en función de las categorías del punto anterior. 
 

Obra Reforma: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)   

Estimación de residuos en OBRA DE HABILITACIÓN     
    
Superficie Construida total 200,00 m²   
Volumen de residuos (S x 0,10) 20,00 m³   
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³   
Toneladas de residuos 20,00 Tn   
    
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 0,50 m³   
Presupuesto estimado de la obra 52.711,16 €   
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto       

 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista sin tener en 

cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las 
condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación 
se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 
 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y 
aplicación de tales materiales. 

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados por 

la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan 
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
A.1.: RCDs Nivel II     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto   

0,75 1,50 0,50 
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A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso 
(según CC.AA 

Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 1,00 1,30 0,77 
2. Madera 0,040 0,80 0,60 1,33 
3. Metales 0,025 0,50 1,50 0,33 
4. Papel 0,003 0,06 0,90 0,07 
5. Plástico 0,015 0,30 0,90 0,33 
6. Vidrio 0,005 0,10 1,50 0,07 
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,03 
TOTAL estimación  0,140 2,80   2,94 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,80 1,50 0,53 
2. Hormigón 0,120 2,40 1,50 1,60 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 10,80 1,50 7,20 
4. Piedra 0,050 1,00 1,50 0,67 
TOTAL estimación  0,750 15,00   10,00 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras  0,070 1,40 0,90 1,56 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,80 0,50 1,60 
TOTAL estimación  0,110 2,20   3,16 

 
1.6.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN) 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

  
No se superarán los valores límites indicados en la tabla. 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
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 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 
del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de un contenedor de almacenaje de 

productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su 
aprovechamiento posterior por parte del Constructor.  
 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 
acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 
necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 
1.7.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 

eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá 
la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 

En principio, sólo será  necesario un único gestor de residuos que se podrá hacer cargo de los distintos tipos 
de residuos que se generen en la obra: 

 
Código L.E.R. Descripción Cantidad prevista en 

Proyecto 
Cantidad mínima según RD 105/2008 para 
la gestión individualizada 

170103 Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos < 2 t 40 t 

170201 Madera < 0,2 t 1 t 
170203 Plástico < 0,1 t 0,5 t 
150101 Papel y cartón < 0,1 t 0,5 t 

170802 
Materiales de construcción a 
partir del yeso distintos del 
código 170801 

< 0,1 t  N/A 
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Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna 
actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas 
se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 

1.8.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
Terminología: 
 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 

A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto  
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  
X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

X 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 06 Metales mezclados 
X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  
X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  
X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  
X 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

17 08 01 
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 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos   

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón   

 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
X 17 01 02 Ladrillos 
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

 4. Piedra   

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

X 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
X 20 01 21 Tubos fluorescentes 
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en  
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
1.9.- INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

 
En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
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 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales 
cerámicos. 
 
1.10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE PROYECTO 
 

Con carácter General: 
 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 
obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
 Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
 
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del 
artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 
 
Limpieza de las obras 
 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás 
elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación 
d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de 
cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o 
de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
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madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
 

1.11.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE PROYECTO EN 
CAPÍTULO APARTE 
 

 A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartidos en función del volumen de cada material. 
 
 El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el presupuesto 
del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo 
proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 
 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación (m³) 
Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³) 
Importe (€) % del presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,50 10,00 40,00 0,0759% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0759% 
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 10,00 10,00 100,00 0,1897% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 2,94 10,00 29,36 0,0557% 
RCDs Potencialmente peligrosos 3,16 10,00 31,56 0,0599% 
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,3053% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 52,71 0,1000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs 253,63 0,4812% 
 
 Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel 
II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 
 
 Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido. El contratista posteriormente se podrá ajustar a 
la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 
 
 Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 
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 B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 
proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 
 
 B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% que se fija en algunas 
Comunidades Autónomas. 
 
 B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales 
como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
 
 

Valencia, Abril de 2011 
CONSULTING DE INGENIERÍA ICA S.L. 

 

 

Fdo.: Manuel San Juan Rodríguez 
Arquitecto. 

Fdo.: Leandro Feliu Maqueda 
Ingeniero S. Industrial 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 2.1.- DATOS OBRA 
 
  2.1.1.- DATOS GENERALES 
 
Tipo de pliego: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 
Tipo de obra:  Construcción (habilitación interior de locales). 
 
Descripción de la obra:  Habilitación de los espacios 3 y 5 de la planta baja del edificio Quorum IV para uso de vivero 
de empresas y oficinas de la Fundación Quorum respectivamente. 
 
Empresa constructora: No se conoce en el momento de redacción del presente estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
 

2.2.- CONDICIONES GENERALES 
 
  2.2.1.- PARA EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS (art. 4 RD 105/2008) 
 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de contener 

como mínimo: 
 

1. Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden 
MAM/304/2002 

 
2. Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 

 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los 

residuos que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en 
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

 
4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
 

5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, 
separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de 
la obra. 

 
6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente. 

 
- En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 

incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
- Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la demolición han 

sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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- Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos que ésta 

establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la licencia, en relación con los residuos generados en la demolición. 

 
  2.2.2.- PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (art. 5 RD 105/2008) 
 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los residuos. 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la demolición, 
todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El Plan, una vez 
aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 
- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra, 

destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 

- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que 
figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el número de 
licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos entregados 
codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento anteriormente citado, deberá constar también la 
identificación del gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinarán los residuos. En 
cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los residuos del poseedor al 
gestor, se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

 
- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que 
impida la posterior valorización o eliminación. 

 
- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del artículo 5 del RD 
105/2008. 

 
- Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los términos indicados en 

la disposición final cuarta del Real Decreto. 
 

- Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una instalación de 
tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación. 

 
- Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el párrafo 3 de las 

obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás documentación acreditativa 
de la gestión. Deberá mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
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  2.2.3.- PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 
- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que ésta se 

decida realizar in situ. 
 
  2.2.4.- PARA EL PERSONAL DE LA OBRA 

 
 Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o 
poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en conocimiento 
del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma. 
 

- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación de dichas prescripciones 
para mejorarlas o proponer unas nuevas). 

 
- Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como su 

recorrido hasta el mismo. 
 

- Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se 
mezclen con otros y resulten contaminados. 
 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, 
en función de las características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas 
mínimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo más sencillo posible: 
 

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar 
en un determinado contenedor o recipiente. La información debe ser clara y 
concisa. 
 

- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un 
material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede 
garantizada una razonable durabilidad. 

 
- No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, 

dado que son más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos. 
 

- Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que 
quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 
 

- Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los 
residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de 
todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos. 
 

- No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha 
acción puede provocar un accidente. 
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2.2.5.- PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN GENERAL 
 

 Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos. En 
el supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de residuo, llevar un registro en el 
que, como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro cúbicos, el 
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 
anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como la cantidades , en toneladas y metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un registro, en el 

que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación 
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operación 
de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así como las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 

contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados acreditativos 

de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el número de licencia de la 
obra de procedencia. 

 
- Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que le 
entregue los residuos) los certificados de la operación de valorización o de la eliminación subsiguiente a la 
que fueron destinados. 

 
2.2.6.- PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORACIÓN 
 

 Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano competente en 
materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de Abril. 

 
- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgará por un 

plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 
 

- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y nº de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
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2.2.7.- PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORACIÓN IN SITU 
 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

- Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En 
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in 
situ. 

 
- Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 

métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje 
ni los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente. 

 
2.2.8.- PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE PLANTAS MÓVILES EN CENTROS 
FIJOS DE VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

- Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma. 

 
2.2.9.- ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

 
 Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

- La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los vertederos 
de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con 
lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los residuos generados únicamente en 
esa población aislada. 
 
 

Valencia, Abril de 2011 
CONSULTING DE INGENIERÍA ICA S.L. 

 

 

Fdo.: Manuel San Juan Rodríguez 
Arquitecto. 

Fdo.: Leandro Feliu Maqueda 
Ingeniero S. Industrial 
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PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE SALAS 3 Y 5 DEL EDIFICIO QUORUM IV CAMPUS ELCHE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             

04.01 M3  SEPARACIÓN RCDS EN FRACCIONES                                   

separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y  demolición (hormigón, cerámi-
cos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la
obra en la que se produzcan, según r.d. 105/2008.

2,50 17,79 44,48

04.02 M3  CRG MAN RESID ESCOM EN CONTE                                    

carga manual, considerando 2 peones, de residuos de construcción y  demolición mezclados, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido
según rd 105/2008, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la car-
ga.

2,50 19,13 47,83

04.03 M3  TRANSP ESCOM 20KM CMN 10T C/CRG                                 

transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su verti-
do,  considerados como no peligrosos según la lista europea de residuos (ler) publicada por orden
mam/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la conselleria de medio ambiente de la
comunitat valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y  velocidad media de 45 km/h, a
una distancia de 20 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y  descarga, incluso carga con pala y  tiempo de espera del camión. todo ello según la ley
10/1998 a nivel nacional así como la ley 10/2000 de residuos de la comunitat valenciana.

2,50 4,48 11,20

04.04 U   ALQUILER DIARIO CONTE ESCOM 2.5M3 S/TAPA                        

alquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 días sin movimiento del contenedor) de 2.5 m3 de
capacidad, para carga de residuos de construcción y  demolición mezclados producidos en obras de
construcción y /o demolición que serán separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

17,00 2,35 39,95

04.05 U   TRANSPORTE CONTE ESCOM 2.5M3 S/TAPA 20 KM                       

serv icio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y  transporte de contenedor
de 2.5 m3 de capacidad de residuos de construcción y  demolición mezclados producidos en obras
de construcción y /o demolición (los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de re-
siduos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos o centro de valorización o eliminación situado a 20 km de distancia (sin considerar el coste de
vertido), según r.d. 105/2008.

1,00 65,67 65,67

04.06 U   COSTE VTD CONTE ESCOM 2.5M3                                     

entrega de contenedor de 2.5 m3 con residuos de construcción y  demolición mezclados (incluido ca-
non de vertido),  considerados como residuos no peligrosos según la lista europea de residuos (ler)
publicada por orden mam/304/2002, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la
conselleria de medio ambiente de la comunitat valenciana, para operaciones de reutilización, recicla-
do, otras formas de valorización o eliminación en último caso,según r.d. 105/2008. no incluidos los
conceptos de alquiler, entrega, recogida y  transporte del contenedor. todo ello según la ley 10/1998 a
nivel nacional así como la ley 10/2000 de residuos de la comunitat valenciana.

1,00 44,50 44,50

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS...................................................................................................... 253,63
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