

OFERTA ECONÓMICA

LOTE1 Modificación y ampliación de la zona de aparcamientos de los edificios Rectorado y Quorum V. (Lote 4 del proyecto)				
EMPRESA	SOBRE C - 50%			
	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL OFERTA ECONOMICA	GARANTIAS ADICIONALES
INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.	265.617,01€	55.779,57€	321.396,58€	60 MESES
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	272.133,53€	57.148,04€	329.281,57€	60 MESES
OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A	284.597,21€	59.765,41€	344.362,62	5 AÑOS
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, S.A.	312.361,94€	65.596,01€	377.957,95€	60 MESES
DRAGADOS, S.A.	259.937,06€	-54.586,78€	314.523,84€	60 MESES
BINARIA CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.	318.959,15€	66.981,42€	385.940,57€	60 MESES
ECISA CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.	315.000,00€	66.150,00€	381.150,00€	48 MESES
S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)	278.603,24€	58.506,68€	337.109,92€	24 MESES
SERANCO, S.A.	295.600,00€	62.076,00€	357.676,00€	60 MESES
UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A – GRUPO BERTOLÍN, SAU	291.476,66€	61.210,10€	352.686,76€	5 AÑOS
UTE GRUPO GENERALA - DIPSA	277.647,21€	58.305,91€	335.953,12€	60 MESES
LOTE 2 Viales interiores de circulación restringida que delimitan las parcelas.(Lote 2 del proyecto)				
EMPRESA	SOBRE C - 50%			
	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL OFERTA ECONOMICA	GARANTIAS ADICIONALES
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	375.432,12€	78.840,75€	454.272,87€	60 MESES
OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A	358.614,81€	75.309,11€	433.923,92€	5 AÑOS
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, S.A.	449.181,38€	94.328,09€	543.509,47€	60 MESES
DRAGADOS, S.A.	359.231,97€	75.438,71€	434.670,68€	60 MESES



EXPTE. 07/14: "OBRAS DE AJARDINAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE SUPERFICIE (FASE 1ª) DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE"

OFERTA ECONÓMICA

ECISA CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.	410.000,00€	86.100,00€	496.100,00€	48 MESES
S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)	348.620,09€	73.210,22€	421.830,31€	60 MESES
SERANCO, S.A.	351.620,00€	73.840,20€	425.460,20€	60 MESES
UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A – GRUPO BERTOLÍN, SAU	340.048,92€	71.410,27€	411.459,19€	5 AÑOS
UTE GRUPO GENERALA - DIPSA	367.820,62€	77.242,33€	445.062,95€	60 MESES

LOTE 3 Ajardinamiento y tratamiento superficial de las parcelas 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 y parte de las parcelas 7.7 y 4.4. (Lote 3 del proyecto).

EMPRESA	SOBRE C - 50%			
	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL OFERTA ECONOMICA	GARANTIAS ADICIONALES
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	740.447,84€	155.494,05€	895.941,89€	60 MESES
OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A	679.040,03€	142.598,41€	821.638,44€	5 AÑOS
AUDECA, S.L.U.	794.846,08€	166.917,68€	961.763,76	60 MESES
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, S.A.	883.996,00€	185.639,16€	1.069.635,79€	60 MESES
DRAGADOS, S.A.	908.677,60€	190.822,30€	1.099.499,90€	60 MESES
ECISA CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.	825.000,00€	173.250,00€	998.250,00€	48 MESES
S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)	690.000,00€	144.900,00€	834.900,00€	24 MESES
SERANCO, S.A.	610.910,00€	128.291,10€	739.201,10€	60 MESES
UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A – GRUPO BERTOLÍN, SAU	633.428,45€	133.019,97€	766.448,42€	5 AÑOS
UTE GRUPO GENERALA - DIPSA	875.702,98€	183.897,63	1.059.600,61€	60 MESES

