DIFUSION PUBLICA CORRECCION DE ERRORES DEL
EXPTE. 11/15
“SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y
DIRECCION DE LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN
EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE
ELCHE”

Se hace constar que en fecha de hoy se ha iniciado la publicacion de la
correccion de errores del procedimiento licitatorio del Expediente 11/15
segtin Resolucion Rectoral 0046/16 de fecha 13/01/2016.

Elche, a 13 de enero de 2016

Fdo.: Asu?cmn Sa chez Otha__ ,
Directora del’Servicid de Contratacion

=
SERVICIO DE CONTRATACION
Edfcio. Rectorado y Consejo Social
Avda de la Universidad s/n - 03202 ELCHE (Alicante)
Telf.: 96 665 85 18 — Fax: 96 522 21 27



RESOLUCION DEL
SR. RECTOR MAGFCO.
0046/16
Elche, 13/01/2016

SERVICIO DE CONTRATACION
' EXPTE.11/15

En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad
Miguel Hernandez de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de
junio, del Consell, y de las competencias que dimanan de los articulos 20 y siguientes
de la Ley Organica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la
Ley Organica 4/2007, de 12 de abril;

VISTO la Resolucién Rectoral n° 2638/15 de 22 de diciembre por la que se clasifican
las ofertas presentadas para el expte.11/15 correspondiente al “SERVICIO DE
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y DIRECCION DE LAS
OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE ELCHE DE
LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE”, se observa que en la misma
se ha cometido un error en la reproduccion del contenido del informe técnico respecto
de la oferta de la mercantil SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105.2 de la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas v del Procedimiento Administrativo Comun, en virtud
del cual, “Las Administraciones Publicas podran, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.

RESUELVO

PRIMERO: Rectificar el resuelvo 2° de la Resolucion Rectoral n® 2638/15 de 22 de

diciembre, por la que se clasifican las ofertas presentadas al expte.11/15

correspondiente al “SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO
\ DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNANDEZ DE ELCHE

DONDE DICE:

“Presenta un andlisis del estado actual de la zona de actuacién completo y muy detallado, apoyado por
planos e imagenes. Destaca de forma muy exhaustiva su ubicacion, asi como los edificios més cercanos y
vias principales de acceso al campus. Adjunta un reportaje fotografico muy completo, indicando en planos la
ubicacion de las fotografias, formado por un total de 72 imagenes. Ademas presenta un gran nimero de
fotografias en el andlisis de los servicios afectados. Aporta un estudio de interferencias muy completo, a fin
de evitar incompatibilidades con el normal desarrollo de la actividad universitaria.
Se realiza por parte del ofertante una revision completa de las mediciones, asumiendo expresamente la
ejecucion de la diferencia de medicion de las 10 partidas con mayor diferencia detectadas por defecto del
proyecto. Expone un comparativo de las diferencias observadas. Expone cuadro con mediciones propias
desglosadas. Diferencia total por defecto del proyecto.
En el apartado de obra civil detecta la mayoria de las diferencias de entre las encontradas por todas las
empresas. Las mas significativas corresponden a las partidas de vertido de machaca, demolicion de
firme, base de zahorra attificial, estabilizacion de explanada, pavimento con piezas prefabricadas, pletina
de confinamiento entre tierras y solados, pavimentos de hormigén, papeleras, extendido de tierra
vegetal, formacién de pradera, plantacion de seto, plantacion parterres, plantacion de pinos, chamaerops,
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arbustos y revegetacion. Expone que las cantidades reflejadas en el capitulo de Gestién de Residuos son
del 10% o el 20% anicamente. Hace un andlisis de este aspecto en capitulo aparte, y realiza medicion
propia nueva, dando como resultado final que el proyecto esla infravalorado, asumiendo expresamente en
su oferta parte de esta diferencia. En el apantado de instalaciones, detecta las diferencias de, canaleta in
situ, canaleta recuperada y la canalizacién de alumbrado. Detecta que las luminarias estén por exceso en
el proyecto. También detecta que fa tuberia de agua potable a desmantelar, sélo esta contemplado un 50% en
su reposicidn.
Realiza un exhaustivo estudio de contradicciones entre los documentos que componen el proyecto. En
todas las contradicciones encontradas, expone el parrafo exacto donde aparece la discordancia. En el
apartado de obra civil detecta incoherencia en la partida correspondiente a la acera perimetral de! lado Este
" del edificio Torregaitan, sustituyéndose segun estado de mediciones y manteniéndose segtin planos.
En el apariado de instalaciones detecta errata en la que en planos indica tuberia de hidrantes y en memoria
habla de tuberia de agua potable. La instalacién de drenaje aparece en PVC en el presupuesto y, en la
memoria se indica PP D400. Discordancia en la conexién eléctrica del programador de riego, la cual no lieva
salida con protecciones y no queda clara la conexién de alimentacion. Detecta que la retirada de la tuberia
existente de agua potable tiene 110 ml mientras que su reposicién tan sélo incluye 55 mi. Detecta
incoherencia en la fuente omamental. Por Cltimo, detecta también el fallo del espesor de la losa de
proteccion de servicios, ya que en los diferentes documentos aparecen diferentes espesores para esta, 18,
20025¢cm.
Hace mencion en ia oferta de la falta de porcentaje de medios auxiliares en algunas unidades. En apartado
exclusivo, hace un estudio de precios descompuestos detectando muchos de los errores de entre los
encontrados por todas las ofertas, como el rendimiento de piedra en el muro de mamposteria, traviesas
en la escalera de jardines, el rendimiento de la tierra vegetal, la losa de proteccién de servicios y
afecciones. Realiza un comparativo donde expone los precios que llevan medios auxiliares (3%) y
porcentaje destinado a tasas, visados o proyectos. Detecta las partidas del proyecto que no llevan precios
descompuestos, pero sin elaborarlos en su oferta.
Detecta omisiones y las asume en su oferta. En el apartado de obra civil, las omisiones son relativas a la
impemmeabilizacién del trasd6s del muro de mamposteria, y drenaje del mismo. En el apartado de instalaciones,
las omisiones son relativas a la fuente omamental y algunas unidades como entronques a la red en afeccién
de servicios, vélvulas antisifén y llaves de corte en jardineria y canalizacién PE 90 mm. y conexion a pozo
existente en alumbrado y drenaje respectivamente. Estas unidades omitidas, las mide, las valora y realiza los
respectivos precios descompuestos de cada una de ellas. De cada una de las partidas omitidas hace una
justificacién con planos y descripciones de las unidades muy completa.
Presenta una programacién muy detallada. Aporta un listado de actividades con los rendimientos, nimero
de equipos y plazo en dias previsto. Realiza una descripcién coherente del proceso construclivo,
destacando las unidades mas relevantes de la obra. Aporta también una relacion entre actividades indicando
duracion en dias, predecesoras y sucesoras, un diagrama de Gantt identificando tareas criticas, un
diagrama explicativo dé la ruta critica y otro para holguras. También presenta presupuesto valorado mensual
y a origen. Presenta un estudio de condicionantes externos y determina coeficientes reductores aplicados a
la programacion prevista, para el calculo de dias Utiles. Aporta también posibles altemativas en caso de
retraso en el plan de obra. No se encuentra el diagrama de Pert.
Presenta una tabla indicativa de los medios humanos y materiales, para cada actividad. En ésta indica la
mano de obra propuesta, la relacién de maquinaria y sus rendimientos previstos. Adjunta un organigrama del
personal técnico adscrito a la obra, indicando la titulacién, dedicacion y funcién de cada uno de ellos, aunque
no aporia los CCW. Adjunta una relacién de actividades subcontratadas, listado de subcontratistas y
empresas colaboradoras, y 24 cartas de compromiso de colaboracion.
Presenta una explicacidn de la implantacion en obra coherente. Se encuentra un plano explicativo de la
implantacién ‘indicando la propuesta de ubicacién de las instalaciones auxiliares, zona de acopios, etc.
Presenta un listado de las instalaciones previstas en funcion de los operarios determinados y adjunta
imagenes de las mismas. No se encuentra definido en detalle los accesos y circulaciones previstas en la

zona de actuacién.”

DEBE DECIR:

“Descripcion de la solucién propuesta: Edificio en peine encintado y patio formado por 3 pastillas bajas en
direccion N-S situadas paralelas al ceste, formando patios, y oira pastilla paralela, que se desarrolla en
altura al oeste, con acceso unico pasante por el sur y permeabilidad del recinto. El edificio se implanta
entre las dos parcelas propuestas retranqueado de los linderos de forma que en la parcela 10.1 se
plantean alturas de PB y PB+1 y se consume un allo porcentaje de su edificabilidad y en la parcela 7.7 se
plantean alturas de PB+3 y se reserva aproximadamente un 80% de la- ocupacion disponible. La
superficie construida tofal es de 8.995 m’t no superando la edificabilidad méxima establec:da por el pliego
de condiciones.
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La implantacion en la parcela cumple con la adecuacién al &mbito de la solucipq propuesta en {as
condiciones de ocupacion y pardmelros urbanisticos requeridos en el pliego de condiciones y la normativa
vigente, Plan Especial del Campus de Elche.

Memoria: La solucién propuesta se ajusta correctamente al ambito y al uso global y se implanta entre las
dos parcelas de forma extendida y abierta, formando un recinto propio. Se relaciona de farm_a clara con el
entomo a través de un eje pealonal exterior que se cruza en el vestibulo principal con el e;e.lo'ng:tqdmal
sobre el que se estructura el sistema, y vinculandose con el enfomo que se prolonga en el patio interior.

El programa se ajusta distribuyéndose comrectamente entre las 5 paslillas, estableciendo una nelacipn
clara entre las funciones y los deparfamentos, de forma que el bloque A (Departamentos de Estudios
Econémicos y Financieros) se ubica en la pastilla este con 4 plantas y el bloque B (Departamentos de
Ingenierias) se reparten en 3 pastillas paralelas N-S al oeste del patio entre A y B. Los bloques A y B se
coneclan y vertebran claramenle por un eje longitudinal en direccién E-O. Se plantea 4 nucleos de
comunicacién vertical y otra escalera de evacuacién en A.

La organizacién funcional y las relaciones inlemas son claras asi como los espacios se adecuan
correctamente a los usos. La independencia de los bloques A 'y B es viable y se produce algun solape
entre departamentos del blogue B. Los usos se localizan correctamente en funcién de las necesidades
planteadas en el piiego, estructurandose sobre el sistema de circulaciones y edificaciones. Los espacios
comunes salas de grados, conserjeria, comedor, situado en la plania baja, se situan en un lugar centrado
en el cruce de los ejes donde se producen los accesos.

Los despachos y aulas en las plantas altas. Los laboratorios y talleres tienen sus requisitos especificos,
dimensionales y de contacto directo con el exterior, se integran satisfactoriamente en el sistema. Las
superﬁclzes se ajustan razonablemente a las requeridas (util 7.622m? - circulaciones 2.240 m*, contruida
8.995 m°).

Las soluciones técnicas se documentan suficientemente y se consideran viables y coherentes. Se
propone fachadas de paneles HA y celosfas de lamas verticales de aluminio y orientables. No se prevé
forjado sanitario sino una losa para la planta baja. Se aporta delalle constructivo.

Viabilidad de la propuesta de las instalaciones esté en coherencia con la solucién propuesta, Se aporta
amplia documentacién gréfica y en memoria.

Planos: Aporta maqueta. Secciones esqueméticasy escueta documentacion gréfica.

La organizaci6n espacial y las relaciones intemas son claras a través del colector-pasillo longitudinal E-O
que comunica los bloques A y B a lravés del vestibulo centrado, y entre los departamentos de ingenierfa,
asi como con el exterior en planta baja. La zonificacién de departamentos estd clara y los espacios
comunes se organizan correctamente. Las circulaciones secundarias -a lo largo de las pastillas que
parten transversalmente de la principal, son claras y la localizacién de los accesos centrada y reconocible
desde el exterior. Desproporcién de las circulaciones que discurren por la cubierta para mantenimiento y
acceso. Incorrecta proporcion de las aulas, méas largas que anchas. Vestibulo de acceso de dimensiones
algo reducido. Las orientaciones este y norle son correctas. Los pasillos de distribucién con proteccion
solar adecuada para su orientacion a poniente, de lamas orientables. Se producen ventilaciones cruzadas
en general en laboratorios, aulas y despachos. Las instalaciones propuestas son viables asf como se
prevén salas de méquinas, patinilios, pasos de redes, elc. Prevé esquemas generales de instalaciones y
una documentacion extensa relativa a estas.

Presupuesto: El presupuesto fotal, que incluye una partida presupuestaria para urbanizacién, coincide

actamente con lo indicado en el pliego de contratacion, estando por encima de la media de las ofertas
(+2.28%), con una superiicie construida que también coincide con lo indicado en el pliego (8.995 m"’). Por
tanto la repercusion de coste por m? también coincide exactamente con la del pliego, siendo ligeramente
superior a la media de las ofertas (+1.08%).

v/  Se proyecia una edificacién con algunas distinciones respecto de otras, como cimentacién por losa sin
forjado sanitario, estructura metélica en zona de talleres y estructura tradicional de hormigén armado en
resto, fachada con elementos prefabricados de hommigén, en este caso similar a la mayoria de las
propuestas, pero con una amplia superficie de ventanales que incorporan celosias de lamas orientables
de efe vertical, ademés de proteccion solar modular textil, siendo en el caso de la estructura y el
cerramiento soluciones més coslosas respecto de otras soluciones, lo que queda reflejado en el
presupuesto presentado en el caso del caplitulo de cerramientos, no asf en el caso de la estructura.

En cuanto a particiones, revestimientos y acabados se propone también algun elemento distintiva, como
doble asilamiento en cubierta, pavimentos de mérmol o granilo en despachos, aulas y zonas de paso, y
falsos techos de bandejas desplazables en los espacios de circulacién, siendo el resto de elementos los
habilualmente propuestlos; pariiciones con paneles de yeso laminado, pavimentos continuos de hormigén
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con resina en zona de lalleres, y carpinteria exterior con rotura de puente térmico y vidrios con cémara y

baja emisividad, quedando el conjunto de eslos capitulos algo infravalorado en el presupuesto.

En cuanto al conjunto de instalaciones, el presupuesto total queda por debajo de la media, especialmente

el correspondiente a la instalacién de climatizacion.

Como conclusién, parece que se ha pretendido hacer coincidir el presupuesto con el indicado en el pliego

ge p{escﬁpciones técnicas, quedando infravalorados algunos capitulos para compensar el elvado coste
e otros. ‘

Propuesta de urbanizacién del entomo: Se aporta una documentacion sucinta de la urbanizacion. La
ordenacién interior se independiza del contexlo encintando e/ edificio en un muro permeable incorporando
el patio al eje de acceso peatonal con una alineacion de palmeras. Alineaciones de érboles en los patios
intersliciales para producir sombra en la fachada oeste. Acceso principal por el sur y por el norte a través
del patio interior. Conecta con viario de la urbanizacion. Salidas de evacuacion en pasillo circulatorio E-O
y en cada pastilla.

Propone un circuito de acceso rodado hasta los laboratorios y talleres pasando por la fachada oeste
donde se ubican también los cuartos técnicos. No propone esquemas de acomelidas a redes generales.
Prevé acera penimelral,

Memoria de calidades: la memoria se ajusta a las referencias de materiales y sistemas constructivos
recomendadas en el pliego de condiciones. No se valoran partidas relevanles. Las soluciones
constructivas y el presupuesto previsto son poco coherentes. Muy desarrollado el apartado de
instalaciones. Aporta esquemas de principio y amplia informacién.

Accesibilidad e integracién arquitecténica de las instalaciones en la envolvente del edificio: Centralizacién
de instalaciones en pastilla independiente inlegrada en el sistema, en otra pastilla cerrando al ceste y
distribucién por galeria sublerranea registrable.

Las instalaciones en cubierta bien integradas en la envolvente de las pastillas bajas mediante grandes
petos que ocultan la maquinaria. Accesibilidad con seguridad a cubiertas e instalaciones.”

No sufriendo modificacion alguno el resto de la Resolucién Rectoral n® 2638/15 de 22
de diciembre al no estar afectada por el error cometido.

SEGUNDO: Notificar la presente resolucion a las empresas participantes en el
expediente y publicarla en el perfil de contratante.

EL RECTOR

Fdo.: Fernand

Vicerrector de Ecoffomia y Empresa
(Por delegacién de RR 646/15de 29 de abil,
DOCV 7522 de1 1/05/2015
en relacién con la RR. n° 0730/11 de 19/05/2011,

DOCV N° 6530 de 27/05M11,
ampliada por RR n° 207/12 de 13/02/2012
DOCV N° 6719 DE 22/02/2012)
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